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ТҮСІНДЕРМЕ ЖАЗБА 

1. ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР 

 

1.1 Жалпы 

«ПҚҚР» АҚ «Құмкөл Оңтүсік кенішіндегі 

мұнай және газ жинау жүйесін жаңарту Ұлытау 

облысы ,Ұлытау ауданы » жобасын жүзеге 

асыруға ниетті.  

- Құмкөл Оңтүсік мұнай кеніші Ұлытау 

облысы ,Ұлытау ауданы Қызылорда қаласынан 

солтүстікке қарай 200 км жерде орналасқан. 

 

«Құмкөл Оңтүсік кенішіндегі мұнай және газ 

жинау жүйесін жаңарту Ұлытау облысы ,Ұлытау 

ауданы »жұмыс жобасы мына негіздемелермен 

орындалған: 

 - «ПҚҚР» АҚ өндірістік бөлімінен алынған 

жобалау жөніндегі тапсырма 

- «Маркшейдер и К» ЖШС орындаған 

инженерлік–геодезиялық, топографиялық және 

геологиялық іздестіру жұмыстарының негізінде 

орындалған, Қызылорда қ., 2024 ж. 

Жоба мынадай нормативтік құжаттарға сәйкес 

орындалған: 

- ҚР ҚН 1.02-03-2011 «Құрылысқа арналған 

жобалық құжаттаманы әзірлеу, келісу, бекіту 

тәртібі және оның құрамы». 

- ТЖВН 3-85 «Мұнай кеніштерінде мұнай, газ 

және су жинау, тасымалдау, дайындау 

объектілерін технологиялық жобалау нормалары»; 

 

- ҚР ҚН  3.01-03-2011 «Өнеркәсіптік 

кәсіпорындардың бас жоспарлары. Жобалау 

нормалары»; 

- ҚР ҚЕ 3.05-103-2014 «Технологиялық 

жабдықтар мен технологиялық құбырлар»; 

- ҚН 527-80 «Болат құбыр желілерін жобалау 

жөніндегі нұсқаулық»; 

- «Электр қондырғыларын орнату қағидалары»; 

- ҚР ҚЕ 2.02-20-2006 «Өнеркәсіптік ғимараттар 

мен имараттардың өрт қауіпсіздігі қағидалары». 

 

 1.2 Алдын ала деректер 

      Кіріспе 

«Құмкөл Оңтүсік кенішіндегі мұнай және газ 

жинау жүйесін жаңарту Ұлытау облысы ,Ұлытау 

ауданы »   объектісі бойынша инженерлік-

геологиялық жұмыстарды 2024 жылғы қараша 

айында «Маркшейдер К» ЖШС техникалық 

тапсырмаға (1-қосымша) сәйкес орындаған. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

      

1.1 Общее 

АО «ПККР»  намерен осуществить проект  

«Модернизация системы сбора нефти и газа на 

месторождении Кумколь Южный Улытуская 

область , Улытауский район ».    

- Нефтяное месторождение  Кумколь Южный 

расположен в Улытуская область , Улытауский 

район, Республики Казахстан в 200 км на севере 

от города Кызылорда. 

Рабочий проект  «Модернизация системы сбора 

нефти и газа на месторождении Кумколь Южный 

Улытуская область , Улытауский район ».   

выполнен на основании: 

- задания на проектирование, выданного от 

производственного отдела  АО «ПККР»; 

- Инженерно–геодезические, топографические и 

геологические изыскания, выполненные ТОО 

«Маркшейдер и К» г. Кызылорда, 2024 г. 

 

Проект выполнен в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, 

согласования, утверждения и состав проектной  

документации на строительство 

- ВНТП 3-85 «Нормы технологического 

проектирования объектов сбора, транспорта, 

подготовки нефти, газа и воды нефтяных 

месторождений» 

-  СП РК 3.01-103-2012  «Генеральные планы 

промышленных предприятий. Нормы 

проектирования» 

- СП РК 3.05-103-2014 «Технологическое 

оборудование и технологические трубопроводы» 

- СН 527-80 «Инструкция по проектированию 

стальных трубопроводов» 

- «Правила устройства электроустановок» 

- СП РК 2.02-20-2006 «Правила пожарной 

безопасности  промышленных зданий и 

сооружений» 

     1.2 Предварительные данные 

          Введение 

     Инженерно-геологические  работы  по  

объекту:  «Модернизация системы сбора нефти и 

газа на месторождении Кумколь Южный 

Улытуская область , Улытауский район ».   

выполнены  ТОО «Маркшейдер К» в ноябре 

2024года в соответствии с техническим заданием  

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002467644
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Учаске Қазақстан Республикасы Ұлытау 

облысы ,Ұлытау ауданы жерлерінде орналасқан.  

Жобаланған жұмыс учаскелеріндегі 

геологиялық-литологиялық түзілімі, топырағының 

құрамы, күйі және физикалық-механикалық 

қасиеттері, гидрогеологиялық жағдайлары 

зерттелді. 

 

(приложение 1). 

      Участок  расположен на землях Улытуская 

область , Улытауский район Республики 

Казахстан.                                                                                                       

Выполнено  изучение  геолого-литологического  

строения,  состава,  состояния, физико-

механических свойств грунтов, 

гидрогеологических условий на участках  

проектируемых работ.  

Орындалған жұмыс көлемі және түрлері: 

Виды и объемы выполненных работ: 

                        а) далалық/полевые 

№ р/с 

№ 

п/п 

Жұмыс түрі/Виды работ 

Шартты 

бірліктер 

Единица 

измерения 

Көлем/Объем 

1 

Ұңғыманы шнекті бұрғылау диаметрі 

300 мм 

Шнековое бурение скважин 

диаметром 300 мм 

п.м. 120,0 

2 

Ұңғымалардың бұзылмаған 

құрылымдары үлгісін таңдау 

Отбор образцов ненарушенной 

структуры   из  скважин 

дана/шт. 22 

3 
сондай бұзылған құрылымдардың 

То же нарушенной структуры 
дана/шт. 35 

  

                       б) лабораторялық/лабораторные 

№№ 

п/п 
Анықтау түрлері/Виды определений 

Шартты 

бірліктер 

Единица 

измерения 

Саны/Количе

ство 

1 Тығыздық /Плотность 
1 анықт. 

1 опр. 
22 

2 Ылғалдылық/Влажность 
1 анықт. 

1 опр. 
- 

3 Серпінділік /Пластичность 
1 анықт. 

1 опр. 
3 

4 Гранаанализ/Грананализ 
1 анықт. 

1 опр. 
54 

5 
Деформациялану модулі/Модуль 

деформации 

1 анықт. 

1 опр. 
22 

6 Су сығындысы/Водная вытяжка 
1 анықт. 

1 опр. 
8 

 

Есеп әзірлеу кезінде қаралып отырған кеніште 

«Маркшейдер К»  ЖШС орындаған іздестіру 

материалдары пайдаланылды /8-11/. 

 

Инженерлік-геологиялық жұмыстар                    

  При составлении отчета использованы   

материалы изысканий, выполненные  на 

рассматриваемом месторождении ТОО 

«Маркшейдер К»  /8-11/. 

          Инженерно-геологические работы 
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ҚР ҚЕ 1.02-105-2014 «Құрылысқа арналған 

инженерлік іздестірулер. Негізгі ережелер» және 

ҚР ҚЕ 1.02-102-2014 «Құрылысқа арналған 

инженерлік іздестірулер» талаптарына сәйкес 

орындалған.   

 

1.3 Климаттық анықтама                                                                                                  

Климаттық аудандастыру картасына ҚР ЕЖ 

2.04-01-2017 А қосымшасына сәйкес зерттеліп 

отырған аумақ IV-Г климаттық кіші аймаққа 

жатады. 

Зерттеліп отырған аумақтың климаты күрт 

континентальді. Негізгі белгілері: қыста және 

жазда, күндіз және түнде сыртқы ауа 

температурасының ауытқуы жоғары, ауаның 

құрғақтығы ортақ, күн сәулесі молынан түседі 

және жауын-шашын мөлшері біршама аз.  

 

Төменде Қарсақпай м/ст. бойынша алынған 

климаттық деректер берілген 

выполнены в соответствии с требованиями СП РК 

1.02-105-2014 «Инженерные изыскания для 

строительства. Основные положения» и СП РК 

1.02-102-2014 «Инженерно-геологические 

изыскания для строительства».  

 

1.3 Климатическая  справка                                                                                                  

          Согласно карты климатического 

районирования приложение А СП РК 2.04-01-2017 

исследуемая территория относится к 

климатическому  подрайону IV-Г.  

        Климат исследуемой территории резко 

континентальный. Основные его черты: большие 

колебания температуры наружного воздуха зимой 

и летом, днем и ночью, общая сухость воздуха, 

обилие солнечного света и относительно 

небольшое количество осадков. 

 

        Ниже приводятся климатические данные по 

м/ст. Карсакпай  

 

 

№р/с 

№ 

п/п 

Көрсеткіштер атауы /Наименование показателей Қарсақпай м/ст. 

м/с Карсакпай 

1 Сыртқы ауаның температурасы / Температура наружного воздуха 0С 

 Орташа жылдық температура /Среднегодовая 3,9 

Ең ыстық ай (шілде)/Наиболее жаркий месяц (июль) +23 

Ең суық ай (қаңтар)/Наиболее холодный месяц (январь) -15,4 

Абсолютті максималды /Абсолютная максимальная +41 

Абсолютті минималды /Абсолютная минимальная -48 

Неғұрлым суық тәуліктердегі орташа температура /Средняя из наиболее 

холодных суток (0,92) 

-37 

Неғұрлым суық бескүндіктегі орташа температура /Средняя из наиболее 

холодной пятидневки (0,92) 

-32 

Неғұрлым суық мезгілдегі орташа температура /Средняя из наиболее 

холодного периода 

-10,5 
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Жел, қар көшкіні / Ветры, снегоперенос  

 
Көрсеткіштер 

атауы 

Наименование 

показателей 

Ай 

Месяц 

Өлш. 

Бірл. 

Ед. 

изм. 

Румбалар бойынша көрсеткіштері / Показатели  по  румбам тымық 

күн / 

штиль 
С/С СШ/СВ Ш/В ОШ/ЮВ О/Ю ОБ/ЮЗ Б/З СБ/СЗ 

желдің 

қайталануы 

повторяемость 

ветра 

қаңтар 

январь 
% 2 17 35 5 6 13 18 4 23 

орташа 

жылдамдығы 

средняя 

скорость 

қаңтар 

январь 
м/сек 3,2 4,7 5,2 5,2 5,7 5,9 6,6 4,2 - 

желдің 

қайталануы 

повторяемость 

ветра 

шілде 

июль 
% 15 18 10 3 4 8 20 22 16 

орташа 

жылдамдығы 

средняя 

скорость 

шілде 

июль 
м/сек 5,0 4,6 4,6 5,1 5,0 5,8 5,7 5,5 - 

қар көшкінінің 

көлемі 

объем 

снегопереноса 

 м3/пм 7 30 23 14 57 107 100 21 - 

 

Қар жамылғысының қалыңдығы бойынша – I 

аймақ. 

Көкмұз қабырғасының қалыңдығы бойынша – 

III аймақ. 

Желдің қысымы бойынша – III аймақ.    

 

1.4 Геоморфология және жер бедері 

Жұмыстар учаскесі бір геоморфологиялық 

элементтің – Құмкөл Оңтүсік ойпатты жазығының 

шектерінде орналасқан. 

Қарастырылып отырған трассаның жер бедері 

аздап адырлы. Трасса бойынша жер бедерінің 

    Район по весу снегового покрова – I. 

 

    Район по толщине стенки гололеда – III 

 

    Район по давлению ветра – III.   

                                         

                1.4 Геоморфология и рельеф 

          В геоморфологическом отношении участок  

работ  приурочен  к  низменной равнине Кумколь 

Южный *.        

   Рельеф  рассматриваемых  трасс 

слабовсхолмленный.  Колебание высотных 

2 Топырақтың нормативтік қату тереңдігі /Нормативная глубина промерзания грунтов: 

 Саздақ (см) / Суглинок (см) 

Ұсақ құм/Пески мелкие  (см) 

148 

181 

Орташа мөлшерлі және ірі құм/Пески средней крупности и крупные  (см) 193 

3 Қар жамылғысының қалыңдығы, (см) 

Толщина снежного покрова, см 

20-25 

4 Жауын-шашынның орташа жылдық түсімі /Среднегодовое количество 

осадков, мм 

219 

5 Көктайғақты күндер саны /Количество дней с гололедом 11 

6 Тұманды күндер саны /Количество дней с туманом 50 

7 Бұрқасынды күндер саны /Количество дней с метелями 19 

8 Жылдамдығы 15 м/сек. жоғары желді күндер саны /Количество дней с 

ветром свыше 15 м/сек 

20 
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ауытқуын топожоспардан қараңыз. 

* төменгі жазықтың атауы келтірілген 

шартты түрде кен орнының атауы бойынша. 

 

 

1.5 Геологиялық-литологиялық түзілімі 

Жұмыс учаскесінің геологиялық-литологиялық 

құрылымы төрттік шақтық (dр Q)  пролювиальды-

делювиалды шөгінділермен ұсынылған. 

 

3,0 м ашық тереңдікке ТҚ-2ОҚ алаңдары 

орташа құмды құмдардан, ТҚ-1ОҚ-ден АСҚҚ ОҚ-

ге дейінгі жол ұсақ құмдардан тұрады. 

. 

Жер бетіндегі құмдар 0,2-0,3 м көлемді 

топырақпен жабылған. 

Жұмыстар учаскесі құрылымының тереңдік 

бойынша егжейлі-тегжейлі қимасы 6-қосымшада 

берілген.  

 

1.6 Гидрогеологиялық жағдайлар 

Іздестіру кезеңінде 3,0м дейін тереңдікте 

инженерлік-геологиялық қазу кезінде жерасты 

сулары ашылмады.  

Төрттік, неогендік және олигоцендік 

түзілімдерді қамтитын гидродинамикалық аймақ 

грунт суларының және режимі атмосфералық 

жауын-шашынмен және беткейлік ағын сулардың 

режимімен тығыз байланысты болып келетін әлсіз 

арынды сулардың басым болуымен сипатталады.  

Жерасты суларының құралу көздері болып 

еріген қар сулары, атмосфералық жауын-

шашындар саналады. Жерасты суларының ауытқу  

амплитудасы ауданда 0,8-1,0м. аралықтағы 

мөлшерді құрайды.  

1.7 Топырақтың физикалық-механикалық 

қасиеттері 

Топырақтың сығылу қалыңдығының 

шектерінде төрт инженерлік-геологиялық 

элементке (ИГЭ) бөлініп отыр: 

Бірінші  инженерлік-геологиялық  элемент   

Қоңыр түсті, ылғалды емес, орташа 

тығыздықтағы, кварц-дала шпаттарының 

құрамындағы құмдармен ұсынылған. 

Суға қанығу кезінде топырақтың жалпы 

деформациясының нормативтік модулі – 12,2 

МПа, табиғи ылғалдылық кезінде – 17,0 МПа. 

Су қанығу кезінде беріктік сипаттамаларының 

нормативтік мәндері мыналарды құрайды: 

ішкі үйкелу бұрышы - 340 

меншікті ұстасуы- 0 кПа 

отметок, см. топоплан.           

                                          

* наименование низменной равнины приведено 

 условно по наименованию месторождения. 

                                                                          

                                                                                                

         1.5 Геолого-литологическое строение 

            Геолого-литологическое строение участка 

работ представлено   пролювиально-

делювиальными отложениями  четвертичного 

возраста  (dр Q).  

   На вскрытую глубину 3,0м ГУ-2ЮК -

песками средней крупности, трасса от ГУ-1ЮК до 

УПСВ ЮК - песками мелкими.  

Пески с поверхности земли перекрыты  насыпным 

грунтом мощностью 0,2-0,3 м.   

        Детальный разрез строения участка работ по 

глубине приводится в прил.6. 

                                          

  1.6 Гидрогеологические   условия 

 На   рассматриваемом   участке   

инженерно-геологическими   выработками 

глубиной 3,0 м подземные воды не вскрыты.   

Гидродинамическая зона, охватывающая 

четвертичные, неогеновые и олигоценовые 

отложения, характеризуется преобладанием 

грунтовых вод и слабонапорных вод, режим 

которых тесно связан с атмосферными осадками и 

с режимом поверхностных водотоков.  

Источником формирования подземных вод 

являются снеготалые воды, атмосфер- ные осадки. 

Амплитуда колебания подземных вод в районе 

составляет 0,8-1,0м.  

                                             

1.7 Физико-механические свойства 

грунтов 

В пределах сжимаемой толщи грунтов 

участка работ выделено четыре инженерно-

геологических  элемента (ИГЭ).  

       Первый инженерно-геологический элемент 

представлен песками  крупными,  коричневого 

цвета, маловлажными, средней плотности, кварц-

полевошпатового  состава. 

        Нормативный модуль общей деформации 

грунта при водонасыщении – 12,2МПа, при 

природной влажности – 17,0 МПа. 

        Нормативные  значения  прочностных  

характеристик  при  водонасыщении  составляют:    

угол внутреннего трения – 340 

  удельное сцепление        – 0 кПа  

        Расчетные  характеристики  
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Суға қаныққан топырақтың деформациялар 

бойынша есептеуге арналған есепті 

сипаттамалары: 

• меншікті салмағы, γII, кН/м3-19,31 

• меншікті ұстасуы, сII, кПа-0 

• ішкі үйкелу бұрышы, φII, град.-34 

• деформациялану модулі, Е, МПа- 12,2 

Дәл сондай, салмақ түсетін қабілетін есептеуге 

арналған: 

• меншікті салмағы, γI, кН/м3-19,21 

• меншікті ұстасуы, сI, кПа-0 

• ішкі үйкелу бұрышы, φI, град.-31 

• деформациялану модулі, Е, МПа-12,2  

Су өткізгіштік коэффициентінің нормативтік 

мәні 15,97 м/тәул. 

Екінші  инженерлік-геологиялық  элемент   

Саздауыт, қара қоңыр, қатты және жартылай 

қатты консистенциямен ұсынылған. 

Суға қанығу кезінде топырақтың жалпы 

деформациясының нормативтік модулі – 6,7 МПа, 

табиғи ылғалдылық кезінде – 10,3 МПа. 

Су қанығу кезінде беріктік сипаттамаларының 

нормативтік мәндері мыналарды құрайды: 

ішкі үйкелу бұрышы - 140 

меншікті ұстасуы - 14 кПа 

Суға қаныққан топырақтың деформациялар 

бойынша есептеуге арналған есепті 

сипаттамалары: 

• меншікті салмағы, γII, кН/м3-19,51 

• меншікті ұстасуы, сII, кПа-14 

• ішкі үйкелі бұрышы, φII, град.-14 

• деформациялану модулі, Е, МПа-6,7 

Дәл сондай, салмақ түсетін қабілетін есептеуге 

арналған: 

• меншікті салмағы, γI, кН/м3-19,31 

• меншікті ұстасуы, сI, кПа-9,3 

• ішкі үйкелі бұрышы, φI, град.-12 

• деформациялану модулі, Е, МПа-6,7 

Топырақтың  отырғыштығы әлсіз. 

Отырғыштық типі – I. 

Шөгу сипаттамасы төмендегі кестеде келтірілген: 

 

водонасыщенных  грунтов  для   расчета 

по деформациям: 

• удельный вес, γII, кН/м3-19,31 

• удельное сцепление, сII, кПа-0 

• угол внутреннего трения, φII, град.-34 

• модуль деформации, Е, МПа-12,2 

То же для расчета по несущей способности: 

 

• удельный вес, γI, кН/м3-19,21 

• удельное сцепление, сI, кПа-0 

• угол внутреннего трения, φI, град.-31 

• модуль деформации, Е, МПа-12,2  

        Нормативное значение коэффициента  

фильтрации 15,97 м/сут. 

   Второй инженерно-геологический элемент  

представлен суглинками, темно- коричневого 

цвета,  твердой и полутвердой консистенции. 

        Нормативный модуль общей деформации 

грунта при водонасыщении – 6,7МПа, при 

природной влажности – 10,3 МПа. 

        Нормативные  значения  прочностных  

характеристик  при  водонасыщении  составляют:    

угол внутреннего трения – 140 

   удельное сцепление       – 14 кПа  

        Расчетные  характеристики  

водонасыщенных  грунтов  для   расчета 

по деформациям:  

• удельный вес, γII, кН/м3- 19,51 

• удельное сцепление, сII, кПа-14 

• угол внутреннего трения, φII, град.-14 

• модуль деформации, Е, МПа- 6,7 

То же для расчета по несущей способности: 

• удельный вес, γI, кН/м3-19,31 

• удельное сцепление, сI, кПа-9,3 

• угол внутреннего трения, φI, град.-12 

• модуль деформации, Е, МПа- 6,7 

 Грунт слабопросадочный, тип просадочности - I. 

 

Характеристика просадочности                           

приводится в нижеследующей таблице: 

 

 

 

 

Бастапқы шөгу қысымы / 
Начальное просадочное 

давления, psl, кПа 

Салыстырмалы шөгінділік, εsl, жүктеме кезінде, 

p, кПа / Относительная просадочность, εsl, при нагрузке, 

p, кПа 

50 100 200 300 
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75 0,004 0,01 0,01 0,02 
 

0,009 0,010 0,016 0,029 

  

Үшінші инженерлік-геологиялық элемент  

орташа құмды, қоңыр және ашық қоңыр түсті, 

төмен ылғалды, орташа тығыздықтағы және 

борпылдақ, кварц-дала шпаттарының құрамы, 

қалыңдығы 15-20 см-ге дейін саз бен құмның жұқа 

қабаттары бар. 

 

Су қаныққанда топырақтың жалпы 

деформациясының нормативті модулі – 11,3 МПа, 

табиғи ылғалдылықта – 15,0 МПа. 

Суға қанығу кезіндегі беріктілік 

сипаттамаларының нормативтік мәндері 

мыналарды құрайды: ішкі үйкеліс бұрышы – 290 

меншікті ұстасуы – 0 кПа 

     Суға қаныққан топырақтың деформациялар 

бойынша есептеуге арналған есепті 

сипаттамалары: 

- меншікті салмағы, γII, кН/м3-18,82 

- меншікті ұстасуы, сII, кПа-0 

- ішкі үйкелу бұрышы, φII, град.-29  

- деформациялану модулі, Е, МПа- 11,3 

Дәл сондай, салмақ түсетін қабілетін 

есептеуге арналған: 

- меншікті салмағы, γI, кН/м3-18,62 

- меншікті ұстасуы, сI, кПа-0 

- ішкі үйкелу бұрышы, φI, град.-26 

- деформациялану модулі, Е, МПа-11,3 

Су өткізгіштік коэффициентінің нормативтік мәні 

8,05 м/тәул. 

Төртінші инженерлік-геологиялық элемент  

элемент ұсақ, ашық сары және сарғыш-қоңыр 

түсті құмнан тұрады, ылғалды емес, борпылдақ 

және орташа тығыздығы, тұздалған, 

полимиктикалық құрамы, сәл гипстелген.  

    Су қаныққанда топырақтың жалпы 

деформациясының нормативті модулі – 10,0 МПа, 

табиғи ылғалдылықта – 14,0 МПа. 

     Суға қанығу кезіндегі беріктілік 

сипаттамаларының нормативтік мәндері 

мыналарды құрайды: ішкі үйкеліс бұрышы – 240 

меншікті ұстасуы – 0 кПа 

     Суға қаныққан топырақтың деформациялар 

бойынша есептеуге арналған есепті 

сипаттамалары: 

- меншікті салмағы, γII, кН/м3-18,13 

- меншікті ұстасуы, сII, кПа-0 

- ішкі үйкелу бұрышы, φII, град.-24  

- деформациялану модулі, Е, МПа- 10,0 

     Третий инженерно-геологический элемент  

представлен песками средней крупности, 

коричневого и светло-коричневого цвета,  

маловлажными, средней плотности  и рыхлыми,   

кварц-полевошпатового состава, с тонкими 

прослойками глины и песка крупного толщиной 

до 15-20см.                                                          

        Нормативный модуль общей деформации 

грунта при водонасыщении – 11,3МПа, при 

природной влажности – 15,0 МПа. 

        Нормативные  значения  прочностных  

характеристик  при  водонасыщении  составляют:    

угол внутреннего трения – 290 

                 удельное сцепление        – 0 кПа  

        Расчетные  характеристики  

водонасыщенных  грунтов  для   расчета по 

деформациям: 

• удельный вес, γII, кН/м3-18,82 

• удельное сцепление, сII, кПа-0 

• угол внутреннего трения, φII, град.-29 

• модуль деформации, Е, МПа- 11,3 

То же для расчета по несущей способности: 

• удельный вес, γI, кН/м3-18,62 

• удельное сцепление, сI, кПа-0 

• угол внутреннего трения, φI, град.-26 

• модуль деформации, Е, МПа-11,3  

         Нормативное значение коэффициента 

фильтрации  8,05 м/сут. 

Четвертый инженерно-геологический элемент 

представлен песком мелким, светло-желтого и 

желтовато-коричневого цвета, маловлажным, 

рыхлым и средней плотности, засоленным, 

полимиктового состава, слабогипсованым. 

Нормативный модуль общей деформации 

грунта при водонасыщении – 10,0 МПа, при 

природной влажности – 14,0 МПа. 

        Нормативные  значения  прочностных  

характеристик  при  водонасыщении  составляют:    

угол внутреннего трения – 240 

                  удельное сцепление        – 0 кПа  

       Расчетные  характеристики  водонасыщенных  

грунтов  для   расчета  

по деформациям: 

• удельный вес, γII, кН/м3-18,13 

• удельное сцепление, сII, кПа-0 

• угол внутреннего трения, φII, град.-24 

• модуль деформации, Е, МПа – 10,0 
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Дәл сондай, салмақ түсетін қабілетін 

есептеуге арналған: 

- меншікті салмағы, γI, кН/м3-18,03 

- меншікті ұстасуы, сI, кПа-0 

- ішкі үйкелу бұрышы, φI, град.-21 

- деформациялану модулі, Е, МПа-10,0 

Су өткізгіштік коэффициентінің нормативтік 

мәні 2,57 м/тәул. 

Шөгінді топырақ, шөгу түрі I. 

Шөгу сипаттамасы төмендегі кестеде келтірілген: 

То же для расчета по несущей способности: 

• удельный вес, γI, кН/м3-18,03 

• удельное сцепление, сI, кПа-0 

• угол внутреннего трения, φI, град.-21,8 

• модуль деформации, Е, МПа – 10,0 

         Нормативное значение коэффициента 

фильтрации 2,57 м/сут. 

        Грунт просадочный, тип просадочности I. 

Характеристика просадочности приводится в 

нижеследующей таблице: 

 

 

        

 

Бастапқы шөгу қысымы / 
Начальное просадочное 

давления, psl, кПа 

Салыстырмалы шөгінділік, εsl, жүктеме кезінде, 

p, кПа / Относительная просадочность, εsl, при нагрузке, 

p, кПа 

50 100 200 300 

165 0,009 0,009 0,010 0,023 

          

Инженерлік-геологиялық элементтерді бөлу 

номенклатуралық түрін және топырақтың 

физикалық-механикалық қасиеттерін ескере 

отырып жүргізілді. 

Бөлінген инженерлік-геологиялық элемент 

топырақтарының физикалық қасиеттерінің 

нормативтік сипаттамалары және 

деформациялық сипаттамаларының есептік 

мәндері зертханалық сынақтар нәтижелері 

бойынша келтіріледі. 

Беріктік сипаттамаларының есепті мәндері ҚР 

ЕЖ 5.01-102-2013 4.3.16-тармағына сәйкес А 

қосымшасының А.1-А.3 кестелері бойынша 

алынған. 

1.8. Инженерлік-геологиялық процестер 

мен құбылыстар 

Көміртекті және аз қоспаланған болатқа 

қатысты топырақтың коррозиялық 

жеміргіштілігі – жоғары (4-қосымша). 

 

Жеңіл және орташа еритін тұздардың құрамы 

бойынша топырақтар орташа және күшті 

тұздалған. Тұздардың пайыздық құрамы 3-

қосымшада келтірілген.  

Топырақтың бетонға жеміргіштік әсері 5-

қосымшада келтірілген.         

Топырақ әлсіз отырғыш. Отырғыштық түрі-I. 

Қатқан кезде топырақ әлсіз ісінуге дейін 

ісінбейтін: салыстырмалы өзгеріс ξ fh = 0,01 – 

Выделение инженерно-геологических 

элементов производилось с учетом 

номенклатурного  вида  и  физико-механических  

свойств  грунтов.  

Нормативные характеристики физических 

свойств и расчетные значения деформационных 

характеристик грунтов выделенных инженерно-

геологических элементов приводятся по данным 

лабораторных испытаний.  

Расчетные  значения  прочностных  

характеристик  приняты  по таблицам А.1-А.3  

прил.А в соответствии с п.4.3.16 СП  РК 5.01-

102-2013. 

 

1.8  Инженерно-геологические процессы и 

явления 

         Коррозионная агрессивность грунтов по 

отношению к углеродистой и 

низколегированной стали  –  высокая 

(приложение 4). 

       По содержанию легко- и среднерастворимых 

солей грунты  среднезасоленные.  Процентное 

содержание солей приведено в приложении 3. 

       Агрессивное воздействие грунтов к бетону 

приведено в текстовом приложении 5.  

       Грунты слабопросадочные,  тип 

просадочности – I.  

       При  промерзании грунты непучинистые  до  

слабопучинистых: относительная деформация ξ 
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0,03. 

 

 

1.9. Топырақтың құрылыстық топтары 

Топырақтың қазу қиындығына қарай ҚР ЭСН 

8.04-01-2015 сәйкес бір шөмішті экскаватормен 

және қолдап қазу кезіндегі белгіленетін топтары: 

fh = 0,01 – 0,03.   

 

 

    1.9 Строительные группы грунтов 

    Группы  грунтов  по  трудности  разработки  

согласно  ЭСН РК 8.04-01-2015 при  разработке  

одноковшовым  экскаватором  и  вручную:  

 

 

№№ 

п/п 

Топырақтың атауы мен қысқаша сипаттамасы / 

Наименование и краткая характеристика грунтов 

Қазу кезіндегі топырақ тобы / 

Группа грунтов при разработке 

бір шөмішті 

экскаватормен / 

одноковшовым 

экскаватором 

қолдап қазу/ 

вручную 

1  Үйінді топырақ / Насыпной грунт   2 2 

2 

Қиыршықтас қоспасы бар құмдар, 10%-ге дейінгі 

малтатастар /  

Пески с примесью гравия, гальки до 10%  

1 1 

3 

Қатты консистенциялы саздақтар гипс 

цементімен әлсіз цементтелген / 

Суглинки твердой консистенции 

слабосцементированные гипсовым цементом  

2 2 

 

                            

1.9 Сейсмикалылығы 

ҚР ҚЕ 2.03-30-2017 сай Б қосымшасына және 

ОСЗ-2475 жалпы сейсмикалық аймақтандыру 

картасына сәйкес құрылыс аймағының 

сейсмикалық қауіптілігі  МЅК-64 шкаласы 

бойынша 5 баллды, ОСЗ -22475 картасы бойынша – 

6 баллды құрайды. 

ҚР ҚЕ 2.03-30-2017 6.1-кестеге сәйкес 

сейсмикалық қасиеттері бойынша құрылыс 

алаңының топырақ жағдайлары III түрге жатады  

Құрылыс алаңының сейсмикалылығы                      

ҚР ҚЕ 2.03-30-2017 6.2-кестесіне сәйкес ЖСА-22475 

картасы бойынша 7 баллды құрайды. 

Жұмыс аймағы ОЖСА-1475 жалпы сейсмикалық 

аймақтау картасына сәйкес үдемелілігі 0,020g 

және ЖСА-12475 картасына (Б қосымшасы) сәйкес 

үдемелілігі 0.045g сейсмикалық қауіпті аймақта 

орналасқан. 

Ұсынымдар: 

- құрылыс табанындағы шөгетін топырақтың R 

есептік кедергісін ҚР ЕЖ 5.01-102-2013 5.1.8  

тармағына сәйкес анықтаған жөн; 

 

- жоспарлау жер үсті суларының және 

атмосфералық жауын-шашынның құрылыс 

                            1.10 Сейсмичность 

         Расчетная  сейсмичность зоны  

строительства  в соответствии с СП РК 2.03- 30-

2017 согласно  приложения Б  и  карты  общего  

сейсмического  зонирования  ОСЗ-2475  -  5 баллов 

по шкале МSК-64,  карты ОСЗ-22475 – 6 баллов. 

Согласно таблицы 6.1 СП РК 2.03-30-2017 

грунтовые условия площадки строительства по 

сейсмическим свойствам относятся к III типу.  

        Сейсмичность площадки строительства в 

соответствии с табл. 6.2 СП РК 2.03-30-2017 по 

карте ОСЗ-22475 составит 7 баллов. 

         Район  работ  расположен  в  зоне  

сейсмической  опасности  с  ускорением  0,020g 

cогласно карты общего сейсмического 

зонирования ОСЗ-1475  и 0.045g – карты ОСЗ-12475  

(приложение Б).                                            

  

  Рекомендации:  

• расчетное  сопротивление,  R  

просадочных  грунтов  основания  следует  

определять в соответствии с п.5.1.8  СП РК 5.01-

102-2013; 

• планировка  должна  обеспечивать  
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учаскесінен тыс жерге тез ағуын қамтамасыз етуі 

тиіс; 

- сульфатқа төзімді цементтен құйылған 

бетонды қолдану қажет; 

- сейсмикалылығы 6 балл және одан жоғары 

болатын аумақтарда қауіпті объектілерді, 

өндірістерді орналастыруға жол бермеу; тиісті 

қорғаныстық инженерлік құрылыстарды (ҚҚ) салу 

қажет – сейсмикалық аумақтарда жобалау және 

құрылыс нормаларын сақтау қажет;  

 

- жобаланатын құрылыстардың табанында 

айрықша топырақтың бар болуына (тұздалу, 

гипстелу, шөгінділік), аумақты игеру процесінде 

техногенді сулар беткейінің пайда болу 

мүмкіндігіне назар аудару қажет;  

 

- қолданыстағы автожолдармен және жол 

жабындары төселген басқа аумақтармен 

қиылысатын учаскелердегі траншеяларды аз 

сығылатын (деформациялану модулі 20 МПа және 

одан жоғары) грунтпен көму қажет, бұған 

жобаланып отырған мұнай құбырын тарту 

аймағындағы ірі құммен толыққан және 

нығыздалатын малтатасты құм мен 

қиыршықтасты топырақ жатады;  

- құрылыс жұмыстарын бастамас бұрын кәбіл 

желілері бойынша «ПҚҚР» АҚ-мен келісіп алу 

қажет. 

 

1.11 Жобаның қысқаша сипаты 

Жоба Қазақстан Республикасының барлық 

нормалары мен ережелеріне сәйкес орындалды.  

Құмкөл Оңтүстік кен орнындағы топтық 

қондырғыларға қызмет көрсетуге арналған 

шығыстарды оңтайландыру және үнемдеу 

мақсатында жобада топтық қондырғыларда 

байпасты желілер салу жолымен жинау жүйесін 

жаңғырту көзделеді. 

Бұл қолданыстағы топтық қондырғыларды 

пайдаланудан шығаруға мүмкіндік береді, сондай-

ақ Оңтүстік Құмкөл ТҚ-2 "ПРОПАК" газды 

айдаудың далалық компрессорларын 

пайдаланудан шығаруға мүмкіндік береді. 

Мұнай, газ және су дайындау АСҚҚ-да жүзеге 

асырылады. 

Сондай-ақ, АСҚҚ ОҚ-ден ТҚ-1 ОҚ-ге дейін 

жаңа газ құбыры салынады.Бұл барлық газ 

көлемін Құмкөлге тасымалдауға мүмкіндік береді. 

 

 

быстрый  сток  поверхностных  вод  и 

атмосферных осадков за пределы участка 

строительства;     

• необходимо применение бетонов на 

сульфатостойком цементе; 

• в районах сейсмичностью 6 баллов и более 

необходимо исключить размещение опасных 

объектов, производств; возведение 

соответствующих защитных инженерных 

сооружений (ЗС) – необходимо соблюдать нормы 

проектирования и строительства в сейсмических 

районах;  

• обратить внимание на наличие в основании 

проектируемых  сооружений специфических 

грунтов (засоленность, загипсованность, 

просадочность),  возможность образования 

горизонта техногенных вод в процессе освоения 

территории;  

• обратную  засыпку  траншей  на  участках  

пересечений  с  существующими автодорогами и 

другими территориями, имеющими дорожные 

покрытия необходимо выполнять 

малосжимаемыми грунтами (с модулем 

деформации 20 МПа и более),  

к которым относятся гравелистый песок и 

гравийный грунт с заполнителем из песка 

крупного, с уплотнением; 

• перед началом строительных работ 

предусмотреть согласование по кабельным 

линиям АО «ПККР». 

 

1.11  Краткое описание проекта 

Проект выполнен согалсно всем нормам и 

правилам Республики Казахстан. 

 В целях оптимизации и экономии расходов на 

обслуживание групповых установок на 

месторождении Кумколь Южный проектом 

предусматривается модернизация системы сбора 

путем строительства байпасных линии на 

групповых установках. Это позволит вывести из 

эксплуатаций существующие групповые 

установки, а также позволит вывести из 

эксплуатаций полевые компрессоры закачки газа 

«ПРОПАК» на Кумколь Южный и ГУ-2. 

 Подготовка нефти, газа и воды будет 

происходить на УПСВ. 

В связи с этим будут построены .Также будет 

построен новый газопровод от УПСВ ЮК до ГУ-1 

ЮК.Это позволит транспортировать весь объём 

газа на ЦУГ Кумколь. 
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1.12 Жоба бойынша жұмыс көлемі 

Жоба бойынша жұмыс көлемі мыналардан 

тұрады: 

- АСҚҚ ОҚ-ден ТҚ-1 ОҚ-ге дейін 6" газ 

құбырын төсеу; 

және Оңтүстік Құмкөл ТҚ-1, 2-ге айналма 

желісін төсеу; 

- АСҚҚ ОҚ және АСҚҚ-1 реттеуші 

клапандарды орнату; 

 

Жер асты коммуникациялары арасындағы 

барлық қауіпсіз қашықтық Қазақстан 

Республикасының нормалары мен талаптарына 

сәйкес сақталған. 

1.13. Құрылысты ұйымдастыру 

Құрылыс-монтаж және іске қосуға әзірлеу 

жұмыстары жұмыс істеп тұрған кәсіпорын 

жағдайында жүргізіледі. 

Құрылыс алаңын сумен, оның ішінде  бүкіл 

құрылыс мерзіміне жететін өртке қарсы су 

қорымен қамтамасыз ету кеніштің аумағындағы 

техникалық сутаратқыш арқылы жүзеге 

асырылады. 

Жұмыс жүргізілетін учаскені тәуліктің қараңғы 

мезгілінде жұмыстық және күзеттік 

жарықтандыру кеніште қолданылып жүрген 

жарықтандыру жүйесі арқылы қамтамасыз етіледі. 

Объектіні салу және жүктерді тасымалдау 

кезінде қолданыстағы автожолдар 

пайдаланылады. 

Құбырларды гидросынақтан өткізу үшін 

Солтүстік-Батыс Қызылқия кенішінің 

аумағындағы техникалық сутаратқыштан су алу 

көзделген. 

Құрылыс өндірісі қалдықтарын Құмкөл 

кенішінің аумағында орналасқан  «ПҚҚР» АҚ-

ның қатты тұрмыстық  қалдықтарды (ҚТҚ) сақтау 

полигонына әкету көзделген. 

 

 

    1.12 Объем работ по проекту 

Объем работ по проекту состоит в следующем: 

- прокладка 6”  газовой линии с УПСВ ЮК до ГУ-

1 ЮК;  

Южный Кумколь ГУ-1, 2; 

- установка регулирующих клапанов на УПСВ 

ЮК и УПСВ-1 

 

Все безопасные расстояния между подземными 

коммуникациями соблюдены согласно нормам и 

требованиям Республики Казахстан. 

 

      

 

 1.13.Организация строительства. 

      Выполнение строительно-монтажных и 

пусконаладочных работ ведётся в условиях 

действующего предприятия. 

     Снабжение стройплощадки водой, в том числе 

и противопожарный  запас на весь период 

строительства осуществляется посредством 

технического водовода на территорий 

месторождения. 

     Рабочее и охранное освещение участков 

производства работ в тёмное время суток 

обеспечивается существующей системой 

освещения действующего на месторождений. 

     При строительстве объекта и  при перевозке 

грузов используется существующие автодороги. 

     Забор воды для гидроиспытания 

трубопроводов предусмотрен из водовода 

технической воды на территории месторождения 

Кумколь. 

      Вывоз отходов строительного производства 

предусмотрен на полигон хранения (ТБО) твёрдо-

бытовых отходов АО ПККР расположенный на 

территорий месторождения Кумколь. 
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2-БӨЛІМ. БАС ЖОСПАР  
РАЗДЕЛ 2. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 

      

                                                                                 KS24-22 ГП       

ӨЗГ  

ИЗМ. 

САНЫ 

КОЛ.. 

ПАРАҚ 

ЛИСТ 

ҚҰЖ.№№

ДОК 

ҚОЛЫ 

ПОДП. 

КҮНІ 

ДАТА 

ДАЙЫН./РАЗРАБ. БОЛЕБИЕВА Л   «ҚҰМКӨЛ КЕН ОҢТҮСТІК  
ОРНЫНДАҒЫ МҰНАЙ ЖӘНЕ ГАЗ 

ЖИНАУ ЖҮЙЕСІН               ЖАҢАРТУ. 

ҰЛЫТАУ ОБЛЫСЫ, ҰЛЫТАУ 
АУДАНЫ.» 

«МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ СБОРА 

НЕФТИ НА МЕСТОРОЖДЕНИИ 
КУМКОЛЬ ЮЖНЫЙ . УЛЫТАУСКАЯ 

ОБЛАСТЬ, УЛЫТАУСКИЙ РАЙОН.» 

КЕЗЕҢІ 

СТАДИЯ 
ПАРАҚ 

ЛИСТ 

ПАРАҚ 

ЛИСТОВ 

ТЕК ./ ПРОВЕР.    РП 1 2 

МАҚҰЛ./СОГЛ.    

ТОО «ТАНАИС» 
    

ЖБИ / ГИП АЛДАБЕРГЕНОВ   
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2-БӨЛІМ. БАС ЖОСПАР  

 

                 2.1 Исходные данные. 

Бұл жоба жабдықты жобалауды 

қарастырмайды, сондықтан шешімнің Бас 

жоспарының бөлімі әзірленбеген. 

 2. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 

 

           2.1 Исходные данные. 

Данным проектом  не  предусмотрено 

проектирование  обарудвния поэтому раздел  

Генеральный план решения не разрабатывался. 
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3-БӨЛІМ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ШЕШІМДЕР 

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 

      

                                                                                 KS24-22- ТХ       

ӨЗГ  

ИЗМ. 

САНЫ 

КОЛ.. 

ПАРАҚ 

ЛИСТ 

ҚҰЖ.№№

ДОК 

ҚОЛЫ 

ПОДП. 

КҮНІ 

ДАТА 

ДАЙЫН./РАЗРА
Б 

БОЛЕБИЕВА Л   
«ҚҰМКӨЛ КЕН ОҢТҮСТІК  

ОРНЫНДАҒЫ МҰНАЙ ЖӘНЕ ГАЗ 

ЖИНАУ ЖҮЙЕСІН               ЖАҢАРТУ. 

ҰЛЫТАУ ОБЛЫСЫ, ҰЛЫТАУ 
АУДАНЫ.» 

«МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ СБОРА 

НЕФТИ НА МЕСТОРОЖДЕНИИ 
КУМКОЛЬ ЮЖНЫЙ . УЛЫТАУСКАЯ 

ОБЛАСТЬ, УЛЫТАУСКИЙ РАЙОН.» 

КЕЗЕҢІ 

СТАДИЯ 
ПАРАҚ 

ЛИСТ 

ПАРАҚ 

ЛИСТОВ 

    РП 1 6 

    

ТОО «Танаис» 
    

ЖБИ / ГИП АЛДАБЕРГЕНОВ    
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3. ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ  ШЕШІМДЕР 

3.1 Өндірістің негізгі мақсаты 

Қазіргі уақытта  Құмкөл Оңтүсік  кенішінде 

мұнай, газ және су дайындау келесідей 

жүргізіледі: 

 

Ұңғыма → ӨҚ → ТҚ → АСҚҚ → МДАЦ 

                                    ↓ 

                        Компрессорға газ 

 

Құмкөл Оңтүсік   кенішіндегі топтық 

қондырғыларға қызмет көрсетуге арналған 

шығыстарды оңтайландыру және үнемдеу 

мақсатында жобада топтық қондырғыларда 

байпасты желілер салу жолымен жинау жүйесін 

жаңғырту көзделеді. 

Бұл қолданыстағы топтық қондырғыларды 

пайдаланудан шығаруға мүмкіндік береді, 

сондай-ақ  Құмкөл Оңтүсік  ТҚ-2 "ПРОПАК" 

газды айдаудың далалық компрессорларын 

пайдаланудан шығаруға мүмкіндік береді. 

Мұнай, газ және су дайындау АСҚҚ-да жүзеге 

асырылады. 

Сондай-ақ, АСҚҚ ОҚ-ден ТҚ-1 ОҚ-ге дейін 

жаңа газ құбыры салынады. Бұл барлық газ 

көлемін ГПЖЦ  Құмкөл Оңтүсік    тасымалдауға 

мүмкіндік береді. 

3.2 Жоба бойынша жұмыс көлемі 

Жоба бойынша жұмыс көлемі мыналардан 

тұрады: 

- АСҚҚ-1-ден ТҚ-9-ға дейін 6 " газ желісін 

төсеу ұзындығы 478 м;  

- конденсат жинағыш пен оған жеткізу 

және шығару  құбырларын демонтаждау; 

технологиялық процесті оңтайландыру үшін 

мұнай келесі топ қондырмаларындағы 

айырғыштар мен трансферттік сорғыларды 

айналып өтіп, пештің кірісіне жіберіледі, оның 

ішінде: 

ОҚ ТҚ-2-де қолданыстағы желіні демонтаждау; 

ОҚ ТҚ-1, 2-ке айналма желісін төсеу 

Жер асты коммуникациялары арасындағы 

барлық қауіпсіз қашықтық Қазақстан 

Республикасының нормалары мен талаптарына 

сәйкес сақталған. 

3.3 Өндірістің жұмыс тәртібі және 

алымдылығы 

Жұмыс режимі жылына 365 күн, тәулігіне 24 

сағат. 

Алымдылық: 

- мұнай бойынша  МДАЦ кіре берісінде – 398 

3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ                                           

  3.1 Основное назначение производства 

 В настоящее время подготовка нефти, газа и 

воды на месторождений Кумколь Южный 

происходит следующим образом: 

Скважина → ЗУ → ГУ → УПСВ → ЦППН 

                                    ↓ 

                        Газ к компрессору 

 

В целях оптимизации и экономии расходов на 

обслуживание групповых установок на 

месторождении Кумколь Южный проектом 

предусматривается модернизация системы сбора 

путем строительства байпасных линии на 

групповых установках. Это позволит вывести из 

эксплуатаций существующие групповые 

установки, а также позволит вывести из 

эксплуатаций полевые компрессоры закачки газа 

«ПРОПАК» на Кумколь Южный и ГУ-2  

  

Подготовка нефти, газа и воды будет 

происходить на УПСВ. 

В связи с этим будут построены новый 

газопровод от УПСВ ЮК до ГУ-1 ЮК. Это 

позволит транспортировать весь объём газа на 

ЦУГ Кумколь Южный. 

 

      3.2 Объем работ по проекту 

  Объем работ по проекту состоит в следующем: 

- прокладка 6”  газовой линии с упсв юк до 

ГУ-1 ЮК протяженностью  478 м.  

Для оптимизации технологического процесса 

нефть направить на вход в печи минуя 

сепараторы и насосы перекачки на следующих 

групповых установках, включая: 

- демонтаж существующих линии на гу- 

Южный Кумколь ГУ- 2; 

- прокладка обводных линии на Южный Кумколь 

ГУ-1, 2  

Все безопасные расстояния между 

подземными коммуникациями соблюдены 

согласно нормам и требованиям Республики 

Казахстан. 

 

 

3.3  Режим работы и мощность производства 

Режим работы  непрерывный 365 дней в году, 24 

часа  в сутки. 

Мощность: 

 - по нефти на входе в ЦППН – 398 т/сутки, 

давление – 3 бар, температура – 55 град.; 
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т/тәулік, қысым – 3 бар,  температура – 55 град.; 

- газ бойынша  ГПЖЦ кіре берісінде – 11000 

м3/тәулік. 

3.4 Технологиялық шешімдер. 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 

министрінің 2015 жылғы 28 ақпандағы № 165 

бұйрығына сәйкес "Ғимараттар мен 

құрылыстарды техникалық және (немесе) 

технологиялық жағынан күрделі объектілерге 

жатқызудың жалпы тәртібін айқындау 

қағидаларын бекіту туралы" аралық құбырлар  

("Азаматтық қорғау туралы" Қазақстан 

Республикасының 2014 жылғы 11 сәуірдегі 

Заңының 70-бабында белгіленген белгілері бар 

қауіпті өндірістік объектілер) және "қауіпті 

өндірістік объектілерді сәйкестендіру 

қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан 

Республикасы Инвестициялар және даму 

министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсанындағы 

№353 нормативтік құқықтық актілерді 

мемлекеттік тіркеу тізілімінде (№10310) 

жауапкершілік деңгейі І (жоғары) техникалық 

күрделі объектілерге жатады. 

 

3.5 Технологиялық схеманың сипаттамасы 

Технологиялық схемада мынадай 

технологиялық операциялар көзделеді: 

Қазіргі уақытта  Құмкөл Оңтүсік   кенішінде 

пайдалануда келесі топтық қондырғылар бар: 

Құмкөл Оңтүсік  , ОҚ ТҚ-1, ОҚ ТҚ-2 

Барлық ТҚ сепараторлар, сорғы сорғылары 

және жылыту пештері орнатылған. 

Топтық қондырғыларды оңтайландыру 

кезінде мұнай сепараторлар мен сорғы 

сорғыларынан өтіп, пешке кіреді және содан 

кейін АСҚҚ-ға жіберіледі. 

 

3.6 Бақылауды ұйымдастыру 

Жобада жабдықты қысым, шығын өлшеу және 

штаттан тыс технологиялық жағдайлардан қорғау 

үшін БӨА және А аспаптары көзделген. 

Барлық құбырлар, қондырғылар жылу 

жылыту және жылу оқшаулау арқылы қатып 

қалудан қорғалған.  Технологиялық процесс 

толығымен автоматтандырылған, жұмыс ортасын 

айдау герметикалық технологиялық құбырлар 

арқылы жүзеге асырылады. Қоймадағы үрдістер 

осы өндірісте жоқ.  Технологиялық жабдықты 

жөндеу ашық алаңдарда қолданыстағы 

жылжымалы жүк көтергіш жабдықтарды, 

технологиялық домкраттар мен тұғырларды 

- по газу на входе в ЦУГ  - 11 000 м3/сутки. 

 

3.4 Технологические решения. 

Согласно приказа Министра национальной 

экономики Республики Казахстан от 28 февраля 

2015 года № 165 «Об утверждении Правил 

определения общего порядка отнесения зданий и 

сооружений к технически и (или) технологически 

сложным объектам»  (опасные производственные 

объекты, обладающие признаками, 

установленными статьей 70 Закона Республики 

Казахстан от 11 апреля 2014 года «О 

гражданской защите», и идентифицируемые как 

таковые в соответствии с приказом Министра по 

инвестициям и развитию Республики Казахстан 

от 30 декабря 2014 года № 353 «Об утверждении 

Правил идентификации опасных 

производственных объектов», 

зарегистрированным в Реестре государственной 

регистрации нормативных правовых актов за № 

10310) относятся к технически сложным 

объектам I (повышенного) уровня 

ответственности. 

     

       3.5 Описание технологической схемы 
Технологической схемой предусматриваются 

следующие технологические операции: 

 

В настоящее время на мр.Кумколь в 

эксплуатаций находится следующие групповые 

установки: 

м/р Кумколь Южный, ЮК ГУ-1, ЮК ГУ-2  

На всех ГУ установлены сепараторы, насосы 

перекачки и печи подогрева. 

При оптимизации групповых установок на ЮК 

ГУ-1, ЮК ГУ-2 нефть будет поступать на вход в 

печи минуя сепараторы и насосы перекачки  и 

далее направляется на УПСВ. 

 

3.6 Организация контроля 

Проектом предусмотрены приборы КИП 

и А, для замера давления, расхода и защиты 

оборудования  и от нештатных технологических 

условий. Все трубы, установки, защищены от 

замерзания при помощи термообогрева и 

теплоизоляции. Технологический процесс 

полностью автоматизирован, перекачка рабочих 

сред, осуществляется по герметичным 

технологическим трубопроводам. Трудоемкие 

процессы в данном производстве отсутствуют.  

Ремонт технологического оборудования 

https://tengrinews.kz/zakon/docs?ngr=Z1400000188#z367
https://tengrinews.kz/zakon/docs?ngr=V1400010310#z0
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пайдалана отырып, кәсіпорынның жөндеу 

қызметінің қолданыстағы күштерімен 

жүргізіледі. 

 

3.7.Технологиялық құбырлар 

Технологиялық алаңдар шегінде құбыржолдар 

жер үсті, жеке тұрған тіректерде және ішінара 

жер асты төселеді. 

ҚН 527-80 сәйкес алаңдар шегіндегі 

құбырлар: 

* Мұнай құбырлары – II санат, Бб тобы 

* Газ құбырлары-II санат, Ба тобы 

* Сығылған ауа-V санат, В тобы. 

Құбырлардың дәнекерленген қосылыстары 

физикалық әдістермен, оның ішінде 

радиографиялық әдіспен 100% бақылауға 

ұшырайды: жер үсті құбырлары 20%, жер асты 

қосылыстары 100%. 

ҚР ҚЕ 3.05-103-2014 сәйкес. монтаждау 

аяқталғаннан кейін құбырлар қысымға 

гидравликалық сынақтан өтеді: 

1,25 Ржұм – Ржұм ≥0,5 МПа (5 кгс/см2) бар 

барлық құбырлар) 

1,5 Ржұм – Ржұм <0,5 МПа (5 кгс/см2) бар 

барлық құбырлар) 

Герметикалыққа сынау алдында газ 

құбырының ішкі қуысы жұмыс жүргізу жобасына 

сәйкес тазартылуы тиіс. 

 

Қуысты тазарту, сондай-ақ саңылаусыздықты 

тексеру мердігердің, Тапсырыс берушінің, 

техникалық қадағалау органдарының өкілдерінен 

тұратын комиссияның басшылығымен арнайы 

нұсқама бойынша жүзеге асырылады. 

Құбырларды пайдалануға беру кезіндегі 

сынақтар өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы 

мемлекеттік инспектордың қатысуымен жүзеге 

асырылады. 

Құбырлардың қуысын тазарту сұйықтық 

ағынындағы ластануларды жуу, үрлеу, ығыстыру 

арқылы орындалады. 

Гидравликалық сынақтан кейін құрылыс 

кезінде суды шығару тек газ құбырлары үшін 

және соңғы кезеңде ғана көзделуі тиіс. 

 

Диаметрі 219 мм немесе одан да көп газ 

құбырынан суды шығару үшін сығылған ауаның 

немесе табиғи газдың қысымымен поршеньді 

бөлгіштерді екі кезеңмен өткізеді: 

алдын ала - судың негізгі көлемін бір бөлгіш 

поршеньмен алып тастау; 

производится существующими силами, 

ремонтной службы предприятия с 

использованием существующего передвижного 

грузоподъемного оборудования на открытых 

площадках, технологических домкратов и 

подставок.  

3.7.Технологические трубопроводы 

В пределах технологических площадок 

трубопроводы прокладываются надземно, на 

отдельно стоящих опорах и частично подземно. 

В соответствии с СН 527-80 трубопроводы в 

пределах площадок относятся : 

• Нефтепроводы  – II категория, группа Бб 

• Газопроводы – II категория, группа Ба 

• Сжатый воздух- V категория, группа В. 

Сварные соединения трубопроводов 

подвергаются 100% контролю физическими 

методами, в т.ч. радиографическим методом: 

надземные трубопроводы 20%, подземные 100% 

стыков. 

В соответствии с СП РК 3.05-103-2014, по 

окончании монтажа трубопроводы подвергаются 

гидравлическому испытанию на давление: 

1,25 Рраб – все трубопроводы с Рраб ≥0,5 МПа 

(5 кгс/см2) 

1,5 Рраб – все трубопроводы с  Рраб <0,5 МПа 

(5 кгс/см2) 

Перед испытанием на герметичность 

внутренняя полость газопровода должна быть 

очищена в соответствии с проектом производства 

работ. 

Очистка полости, а также проверка на 

герметичнсоть осуществляется по специальной 

иснтрукции под руководством комиссии, 

осстоящей из представителей подрядчика, 

заказчика, органов технадзора. Испытания при 

вводе в эксплуатацию трубопровдов 

осуществляется с участием гоусдарственного 

инспектора в области промышленной 

безопасности. 

Очистка полости трубопроводов выполняется 

промывкой, продувкой, вытеснением 

загрязнений в потоке жидкости. 

После гидравлического испытания удаление 

воды при строительстве должно 

предусматриваться только для газопроводов и 

только на последнем этапе. 

Для удаления воды из газопровода диаметром 

219 мм и более пропускает последовательно 

поршни-разделители под давлением сжатого 
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бақылау-газ құбырынан суды бір бөлгіш 

поршеньмен түпкілікті жою. 

Егер басқару поршеньінің алдында су болмаса 

және ол бұзылмаса, суды шығару нәтижелері 

қанағаттанарлық деп саналуы керек. Әйтпесе, 

басқару поршеньді бөлгішті қосымша өткізіп 

жіберу керек. 

 

Сынақтардан кейін құбырлардан суды ең 

жоғары нүктелерден (жер бедері бойынша) төмен 

бағыттарға қарай шығару керек. 

 

Арматура мен ернемекті қосылыстар алмалы-

салмалы типті жылу оқшаулағыш қаптамалармен 

оқшауланады.  

ҚР ҚЕ 3.05-103-2014 сәйкес құбырларды 

монтаждау және сынау.  

Жер бетінен жер асты құбырларын төсеу 

тереңдігі 1,8 метр құбырдың түбіне дейін 

қабылданады. 

Барлық жер үсті құбырлары американдық 

ASME B31.4 стандартының талаптарына сәйкес 

жасалған. Түрі ASME B. 36. 10; A106 GrB ASTM,   

МЕМСТ 8731-87 талаптарына сәйкес. 

Жер үсті құбырлары мырышпен қапталған 

минералды жүн төсеніштерімен оқшауланған. 

Жылу оқшаулауға дейін құбырлар ГФ 021 

топырағы бойынша БТ-177 бояумен боялған. 

 

Жер асты болат құбырлары коррозиядан 

қорғалған. Коррозияға қарсы жабын праймермен 

және оқшаулағыш таспамен жүзеге асырылады 

"Polyken 910" екі қабатта қабаттасады. 

 

ҚР ҚЕ 3.05-103-2014 сай құбырлар мен 

ілмекті арматураны монтаждау, сондай-ақ құбыр 

жеткізушісінің нұсқаулығына сәйкес. 

 

Жерасты газ құбырының орналасуы 

қолданыстағы мұнай құбырлары мен өнім 

құбырларының астында қарастырылған, өйткені 

топырақтың қату тереңдігі қолданыстағы 

құбырлардан өтуге мүмкіндік бермейді.  Газ 

құбырын жобаланатын газ құбырының 

қолданыстағы жерасты коммуникацияларымен 

қиылыстарында жоғары орналасқан мұнай 

өнімдері құбырларының ағуынан қорғау үшін газ 

құбыры қорғаныш қаптамасында төселеді. 

Қаптаманың ұштары қиылысатын 

коммуникациялардың сыртқы қабырғаларының 

екі жағынан кемінде 2 м қашықтықта 

воздуха или природного газа в два этапа: 

предварительный - удаление основного 

объема воды одним поршнем-разделителем; 

контрольный - окончательное удаление воды 

из газопровода одним поршнем-разделителем. 

Результаты удаления воды следует считать 

удовлетворительными, если впереди 

контрольного поршня-разделителя нет воды, и он 

вышел неразрушенным. В противном случае 

необходимо дополнительно пропустить 

контрольный поршень-разделитель. 

Удалять воду из трубопроводов после 

испытаний следует в основном в направлении от 

наиболее высоких точек (по рельефу местности) 

к пониженным. 

Арматура и фланцевые соединения 

изолирузются теплоизоляционными кожухами 

съёмного типа. 

Монтаж и испытание трубопроводов 

производить согласно   со СП РК 3.05-103-2014. 

Глубина  укладки   подземных трубопроводов 

от поверхности земли принята 1,8 метров до низа 

трубы. 

Все надземные трубопроводы разработаны 

согласно требованиям американского стандарта 

ASME В31.4. Тип ASME B.36.10   A106 GrB 

ASTM , что соответствует ГОСТ 8731-87. 

Надземные трубопроводы теплоизолированы 

минераловатными матами с покрытием из 

оцинкованного листа. До теплоизоляции 

трубопроводы окрашены краской БТ – 177 по 

грунту ГФ 021 

Подземные стальные трубы защищены от 

коррозии. Антикоррозионное покрытие 

осуществляется праймером и изолирующей 

лентой “Polyken 910” в два слоя с перекрытием 

внахлест. 

Монтаж  трубопроводов и запорной 

арматуры  вести согласно со СП РК 3.05-103-

2014, а также согласно инструкции поставщика 

труб.   

      Расположение подземного газопровода 

предусмотрено под существующими 

нефтепроводами и продуктопроводами, так как 

глубина промерзания почвы не позволяет 

проходить над существующими трубопроводами. 

Для защиты газопровода от протекания 

вышерасположенных нефтепродуктопроводов на 

пересечениях проектируемого газопровода с 

существующими подземными коммуникациями 

газопровод прокладывается в защитном кожухе. 



23 

 

шығарылады. Корпустың ұштары 

гидрооқшаулағыш материалмен тығыздалған.  

Құтының бір ұшында МҚН 4.03-01-2003 "Газ 

тарату жүйелері" сәйкес қорғау құрылғысына 

шығатын бақылау түтігі қарастырылған.  

Концы футляра выводятся на расстояние не 

менее 2 м в обе стороны от наружных стенок 

пересекаемых коммуникаций. Концы 

футляра заделаны гидроизоляционным 

материалом. На одном конце футляра 

предусмотрена  контрольная трубка, выходящая 

под защитное устройство согласно МСН 4.03-01-

2003 «Газраспределительные системы». 
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                               4-БӨЛІМ. СӘУЛЕТ-ҚҰРЫЛЫСТЫҚ ШЕШІМДЕР  

РАЗДЕЛ 4. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 
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4. СӘУЛЕТ-ҚҰРЫЛЫСТЫҚ ШЕШІМДЕР 

 
4.1 Бастапқы деректер 

«Құмкөл Оңтүсік кенішіндегі мұнай және газ 

жинау жүйесін жаңарту Ұлытау облысы ,Ұлытау 

ауданы »жұмыс жобасының сәулет-құрылыс 

бөлімі мыналардың: 

 

- жобалауға «ПҚҚР» АҚ берген тапсырма;   

- «Маркшейдер и К» ЖШС орындаған 

инженерлік–геодезиялық, топографиялық және 

геологиялық іздестіру жұмыстарының негізінде 

орындалған, Қызылорда қ., 2024 ж. 

 

4.2.  Құрылыстық шешімдер 

Барлық объектілер мен құрылыстардың  

құрылыстық шешімдері құрылыс нормалары мен 

технологиялық процестерге сәйкес анықталды. 

Барлық құрылыстар жарылыс және өрт 

қауіпсіздігі талаптарын ескере отырып 

жобаланған, сонымен бірге негізге мынадай 

нормативтік құжаттар алынған:                                  

ҚР ҚН 3.02-28-2011, ҚР ҚЕ 3.02-128-2012. 

Қабылданған көлемдік-жоспарлау шешімдері 

құрылыстардың қауіпсіз пайдаланылуын 

қамтамасыз етеді. Жобаланатын объектілер үшін 

жауапкершіліктің I (жоғарылытылған) деңгейі 

қабылданды. 

4.3 Құрылыстық шешімдердің қысқаша 

сипаттамасы 

Жобаланатын ғимараттар мен құрылыстардың 

құрылыстық шешімдері технологиялық 

қажеттіліктерді және пайдалану талаптарын 

қамтамасыз етуді ескере отырып қабылданды 

және өрт қауіпсіздігі талаптарына сәйкес келеді. 

- Құбыр тіректері темірбетон монолитті 

іргетастардың ендірілген бөлшектеріне 

дәнекерленген МЕМСТ 8732-78 сәйкес металл 

профильдер мен болат құбырлардан жасалған. 

Сульфатқа төзімді портландцементте С12/15 

сыныпты бетон тіректерінің негіздері, су 

өткізбеушілігі бойынша маркасы W4, аязға 

төзімділігі бойынша F75. Іргетастардың астына 

толық қанығанға дейін битуммен сіңірілген 100 

мм қиыршықтас орнатылады. Қолданыстағы 

темірбетон алаңдарындағы тіректердің бір бөлігі 

МЕМСТ 28778-90 бойынша БСР анкерлік 

болттарының көмегімен бекітіле отырып 

орнатылады. 

- Құбырлардан өтетін баспалдақ - болат 

4. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

РЕШЕНИЯ 

4.1. Исходные данные 

Архитектурно-строительный раздел проекта 

«Модернизация системы сбора нефти и газа на 

месторождении Кумколь Южный Улытуская 

область , Улытауский район ».   выполнен на 

основании: 

- задания на проектирование, выданного АО 

«ПККР»;  

- Инженерно–геодезические, топографические 

и геологические изыскания, выполненные ТОО 

«Маркшейдер и К» г. Кызылорда, 2024 г. 

 

4.2.  Строительные решения 

Строительные решения всех объектов и 

сооружений определялись в соответствии со 

строительными нормами и технологическими 

процессами. Все сооружения запроектированы с 

учетом требований по взрыво и 

пожаробезопасности, при этом в основу были 

приняты следующие нормативные документы: СН 

РК 3.02-28-2011, СП РК 3.02-128-2012. 

Принятые объемно-планировочные решения 

обеспечивают безопасную эксплуатацию 

сооружений. Для проектируемых объектов принят 

I (повышенный)  уровень ответственности. 

 

4.3  Краткая характеристика строительных  

решений 

Строительные решения проектируемых зданий 

и сооружений приняты с учетом обеспечения 

технологических потребностей и требований 

эксплуатации и соответствуют требованиям 

пожарной безопасности. 

- Опоры трубопроводов предусмотрены из 

металлических профилей и стальных труб по 

ГОСТ 8732-78, приваренных к закладным деталям 

железобетонных монолитных фундаментов. 

Фундаменты опор из бетона класса С12/15 на 

сульфатостойком портландцементе с 

армированием арматурой Ø12 А400 и Ø6 А240, 

марка по водонепроницаемости W4, по 

морозостойкости F75. Под фундаменты 

устраивается щебеночная подготовка толщиной 

100 мм, пропитанная битумом до полного 

насыщения. Часть опор на существующих 

железобетонных площадках устанавливаются с 

креплением при помощи анкерных болтов БСР по 

ГОСТ 28778-90. 
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профильдерден және кесілген-тартылған болаттан 

жасалған еден. Олардың астында толық қанғанға 

дейін битуммен сіңірілген қалыңдығы 100мм 

қиыршықтас дайындау бойынша монолитті 

бетоннан жасалған іргетастар көзделеді. С12/15 

сыныпты бетон. 

       Металл конструкцияларының материалы - 

МЕМСТ 380-2005 сәйкес Вст3кп2 болат.  

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Жарылыс және өрт қауіпсіздігі бойынша іс-

шаралар 

Барлық құрылыстар ҚР ҚНжЕ 2.02-05-2009,  ҚР 

ҚН 2.02-01-2019, ҚР СТ 1174-2003, ВУПП-88, ҚР 

ҚН 3.02-28-2011, ҚР ҚЕ 3.02-128-2012,  ҚР ҚН 

2.01-01-2013, сай жарылыс-өрт қауіпсіздігі 

бойынша талаптарды ескере отырып жобаланған. 

 

4.5. Қорғаныс шаралары 

Бетон және темірбетон конструкцияларына 

арналған бетон қалыпты тығыздықтағы 

бетондарға топырақтың сульфаттық агрессиясына 

байланысты сульфатқа төзімді портландцементте 

қабылданады. 

Толық қаныққанға дейін ыстық битум төгіп, 

іргетастардың табанының астында қалыңдығы 100 

мм қиыршықтас дайындауды орындау.   

 

Дәнекерлеуді МЕМСТ 9467-75*бойынша Э-42 

типті электродтармен орындау керек. 

Қорғаныш жабынын жағар алдында металл 

құрылымдарды тотықтардан (қақтан, тоттан) 

тазарту керек. Тазарту дәрежесі - МЕМСТ 9.402-

80 сәйкес – I.  

Топырақпен жанасатын конструкциялардың 

бүйір жағын ХП-734 лак негізіндегі полимерлі 

жабынмен жабу, жабу құрамы: лак ХП-734 (ТУ6-

02-1152-82) –100в.ч., 300, 370, 450 маркалы VII 

сұрыпты хризолит асбест (МЕМСТ 12871-93*)-20-

25в.ч. жабынның жалпы қалыңдығы кемінде 0,2 

мм. 

Дәнекерленген арматуралық бұйымдар мен 

ендірілген бөлшектер МЕМСТ 14098-2014, 

МЕМСТ 10922-2012 сәйкес жасалады. 

Топырақтың жағымсыз сипаттамаларына 

байланысты (құмның жұмсақтығы) негізді және 

- Лестница через трубопроводы - из стальных 

профилей и настила из просечно-вытяжной стали. 

Под ними предусматриваются фундаменты из 

монолитного бетона по щебеночной подготовке 

толщиной 100 мм, пропитанный битумом до 

полного насыщения. Бетон класса С12/15. 

 

Материал металлических конструкций – сталь 

Вст3кп2 по ГОСТ 380-2005. Антикоррозийную 

защиту открытых стальных конструкций и 

сварных соединений предусматривать окраской 

двумя слоями эмали ПФ-115 (ГОСТ 6465-78*) по 

двум слоям грунтовки ГФ-021 (ГОСТ 25129-82*). 

 

4.4.Мероприятия по взрыво и 

пожаробезопасности 

Все сооружения запроектированы с учетом 

требований по взрывопожаробезопасности 

согласно СНиП РК 2.02-05-2009,  СН РК 2.02-01-

2019, СТ РК 1174-2003, ВУПП-88, СН РК 3.02-28-

2011, СП РК 3.02-128-2012,  СН РК 2.01-01-2013. 

 

4.5.  Защитные мероприятия 

Бетон для бетонных и железобетонных 

конструкций принят на сульфатостойком 

портландцементе ввиду сульфатной агрессии 

грунтов по отношению к бетонам нормальной 

плотности. 

Под подошвой фундаментов выполнить 

щебеночную подготовку толщиной 100 мм, с 

подливкой горячим битумом до полного 

насыщения. 

Сварку выполнять электродами типа Э-42 по 

ГОСТ 9467-75*. 

Антикоррозийную защиту открытых стальных 

конструкций и сварных соединений 

предусматривать окраской двумя слоями эмали 

ПФ-115 (ГОСТ 6465-78*) по двум слоям 

грунтовки ГФ-021 (ГОСТ 25129-82*). 

Перед нанесением защитного покрытия 

металлические конструкции очистить от окислов 

(окалина, ржавчина)  степень очистки - I согласно 

ГОСТ 9.402-2004. 

Боковые поверхности конструкций, 

соприкасающиеся с грунтом, покрыть 

полимерным покрытием на основе лака ХП 734. 

состав покрытия: лак ХП-734 (ТУ6-02-1152-82) -   

100в.ч., асбест хризолитовый VII сорта марок 300, 

370, 450 (ГОСТ 12871-93*)-20-25в.ч. общая  

толщина покрытия не менее 0,2мм. 

Сварные арматурные изделия и закладные 
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іргетастарды қолайсыз сыртқы әсерлерден қорғау 

үшін жер жұмыстарын жүргізу кезінде: - 

атмосфералық жауын-шашынның сенімді ағынын 

қамтамасыз ете отырып, аумақты тік жоспарлау 

көзделеді; - жер асты суларының төмен деңгейінде 

жер жұмыстарын жүргізу; - пневматикалық 

дөңгелектерде машиналар мен механизмдерді 

қолданыңыз; - іргетастарды монолитті түрде 

орындау; - іргетастарды орнату іргетастарды 

орнатқанға дейін және одан кейін аяздан қорғай 

отырып, мұздатылмаған негізде ғана жүргізілуі 

керек; - қиыршық тас жамылғысының астында 

топырақты тығыздауды қамтамасыз ету; - 

Іргетастардың синусын 1,65 т/м3 дейін қабатты 

тығыздағышпен оңтайлы ылғалдылықтағы 

жергілікті емес топырақпен толтыру 

детали изготавливать в соответствии с ГОСТ 

14098-2014, ГОСТ 10922-2012. 

В связи с негативными характеристиками грунта 

(рыхлость песка) при производстве земляных работ для 

защиты основания и фундаментов от неблагоприятных 

внешних воздействий: 

-предусматривается вертикальная планировка 

территории с обеспечением надежного стока 

атмосферных осадков; 

- земляные работы произвести при низком уровне 

грунтовых вод; 

- использовать машины и механизмы на 

пневмоколесном ходу; 

-выполнение фундаментов в монолитном 

исполнении; 

- монтаж фундаментов вести только на 

непромерзшем основании с защитой основания до и 

после устройства фундаментов от промерзания; 

- под щебеночное покрытие предусмотреть 

утрамбовку грунта; 

- обратную засыпку пазух фундаментов произвести 

местным непучинистым грунтом оптимальной 

влажности с послойным уплотнением до 1,65т/м3. 
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                      5-БӨЛІМ. ЭЛЕКТРОТЕХНИКАЛЫҚ ШЕШІМДЕР 

РАЗДЕЛ 5. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 
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5. ЭЛЕКТРОТЕХНИКАЛЫҚ ШЕШІМДЕР 

                 5.1. Жалпы бөлім 

Жұмыс жобасы Тапсырыс берушінің техникалық 

тапсырмасы, электрмен жабдықтауға арналған 

техникалық шарттар "ПҚҚР" АҚ энергетика 

бөлімі 2024 жылғы 08 сәуірдегі №33, 2024 жылғы 

03 желтоқсандағы №63, сондай-ақ Қазақстан 

Республикасының аумағында қолданыстағы 

барлық нормативтік құжаттар, жеткізілетін 

Жабдықтың техникалық паспорттары негізінде 

орындалды. 

Түсіндірме жазбада осы жоба бойынша 

қабылданған негізгі техникалық шешімдер 

сипатталған. 

2015 жылғы ҚР ЭҚБК сәйкес жүргізу монтажы. 

Жұмыс көлемінде Технологиялық құбырларды 

термиялық қыздыру және қорғаныс жерге қосу. 

Тұтынушылардың жалпы белгіленген қуаты - 3,50 

кВт 

УПСВ Юк алаңында орнатылған электрмен 

жабдықтау қуаты-1,75 кВт 

ГУ-1 ЮК алаңында орнатылған электрмен 

жабдықтау қуаты-1,75 кВт 

 

5.2. Жобалық шешімдер 

       Жұмыс жобасы тапсырыс берушінің 

техникалық тапсырмасы, жабдыққа техникалық 

ерекшелік, техникалық шарттар, сондай-ақ 

Қазақстан Республикасының аумағында 

қолданылатын барлық нормативтік құжаттар, 

жеткізілетін жабдықтың техникалық паспорттары 

негізінде орындалды. 

       Алаң ішіндегі электр желілері траншеяларда 

0,4 кернеуге ВБбШвнг маркалы қуат 

кабельдерімен жасалған. 

      Электр энергиясының негізгі тұтынушылары 

технологиялық құбырлардың жылу жылыту 

кабельдері болып табылады. Электрмен жылыту 

жүйесі жылыту кабелімен орындалады және 

құбырларды қатып қалудан қорғауға арналған. 

Температура сенсоры коммутатор корпусына 

орнатылады. Жылыту кәбілінің түрі әр құбырдың 

диаметрі мен жылу оқшаулау қалыңдығын ескере 

отырып, жылу есептеу негізінде таңдалады. 

Жылыту кәбілдерін төсеу құбырдың төменгі 

жағынан жылу оқшаулауымен, ысырмалардың, 

ернемектердің және құбыр тіректерінің 

айналасында қосымша ілмектермен зигзаг түрінде 

жүзеге асырылады. 

       Кәбіл бүкіл ұзындығы бойынша құбырға 

өздігінен жабысатын таспамен бекітіледі. JBM-

 5.  ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ                              

                 5.1. Общая часть 

Рабочий проект выполнен на основании 

технического задания заказчика, технических 

условии на электроснабжение №33 от 08 апреля 

2024 года, №63 от 03 декабря 2024 года выданных 

энергетическим отделом АО «ПККР», а так же 

всех нормативных документов, действующих на 

территории Республики Казахстан, технических 

паспортов поставляемого оборудования. 

В пояснительной записке описаны основные 

принятые технические решения по данному 

проекту. 

Монтаж вести согласно ПУЭ РК 2015 года. 

В объем  рабочего термообогрев 

технологических трубопроводов и  защитное 

заземление. 

Общая установленная мощность потребителей  

– 3,50 кВт 

Установленная мощность электроснабжения 

на площадке УПСВ ЮК – 1,75кВт 

Установленная мощность электроснабжения 

на площадке ГУ-1 ЮК – 1,75кВт 
 

                      5.2. Проектные решения  

Рабочий проект выполнен на основании 

технического задания заказчика, технической 

спецификацией на оборудование, технических 

условии, а так же всех нормативных документов, 

действующих на территории Республики 

Казахстан, технических паспортов поставляемого 

оборудования. 

 Внутриплощадочные электрические сети 

выполнены силовыми кабелями марки  ВБбШвнг 

на напряжение 0,4  прокладываемыми в траншеях.  

   Основными потребителями электроэнергии 

являются   кабели термообогрева технологических 

трубопроводов. Система электрообогрева 

выполнена греющим кабелем и предназначена для 

защиты трубопроводов от замерзания. 

Температурный датчик устанавливается на 

корпусе распределительного щита. Тип греющего 

кабеля выбран на основании теплотехнического 

расчета, с учетом диаметра каждого трубопровода 

и толщины теплоизоляции. Укладка греющих 

кабелей выполнена под теплоизоляцией снизу 

трубопровода зигзагообразно с дополнительными 

петлями вокруг задвижек, фланцев и опор 

трубопровода. 

Кабель крепится по всей длине к 

трубопроводу самоклеящейся лентой. 
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100-EP қыздыру кәбілдеріне қуат беру 

қосқыштары мен Т-100 жылыту кәбілін  

тармақтауға арналған қорап құбырға бекіткіш 

қысқыштармен бекітіледі . Raychem фирмасының 

өндірген жарылыстан қорғалған орындаудағы 

жылытқыш кәбілдерді қоса алғанда, барлық 

жабдықтар. 

      Rittal компаниясының AE сериялы тарату 

шкафынан JBM-100-EP қораптарына қуат кәбілін 

төсеу және ЖБҚ-дан кіріс кәбілдері ішінара 

жердегі кәбілдік траншеяда, ішінара 

мырышталған кәбілдік науада жүзеге асырылады. 

 

5.3. Найзағайдан қорғау және жерге қосу жүйесі 

        Жобаланатын объектілердің найзағайдан 

қорғауы прожекторлық діңгектерде орнатылған 

қолданыстағы жайтартқыштармен орындалады. 

Объектіде ҚР нормаларына сәйкес жерге 

тұйықтау құрылғысы орындалды. Жерге қосу 

тізбегінің кедергісі 4 Ом-нан асады. Барлық 

жабдықты жерге қосу контурына қосу керек. 

        Кездейсоқ кернеуде болуы мүмкін электр 

жабдықтарының барлық металл бөліктері ø16 мм 

дөңгелек болаттан жасалған, ұзындығы 3,0 м және 

40х4 мм жерге қосу болат жолақтан жасалған тік 

электродтармен орындалатын сыртқы жерге қосу 

контурына қосылу арқылы жерге қосылады. жерге 

қосқыштарды дәнекерлеу арқылы қосыңыз. 

         Жерге қосу құрылғысының кедергі шамасы            

4 Ом-нан аспауы тиіс (ЭҚҚЕ 1.7.62-тармақ; 

монтаждан кейін тексеру). Қарсыласу мәні кезінде 

өлшеулерден кейін 4 Ом-нан астам қосымша тік 

жерге қосқыштарды орнатыңыз. 

ЭҚҚЕ және ҚР ҚН 4.04-07-2013 сәйкес 

монтажды орындау. 

 

5.4. Электр жарығы 

Аумақты сыртқы жарықтандыру қолданыстағы 

прожекторлармен көзделген. 

Соединительные коробки подвода питания к 

греющим кабелям JBM-100-EP и коробка для 

разветвления греющего кабеля Т-100 крепятся к 

трубопроводу крепежными хомутами . Все 

оборудование, включая греющие кабеля во 

взрывозащищенном исполнении , производства 

фирмы Raychem.  

Прокладка кабеля питания к коробкам JBM-

100-EP от распределительного шкафа серии АЕ 

фирмы Rittal и вводные кабеля от ЩСУ 

осуществляется частично в кабельной траншее в 

земле, частично в кабельном оцинкованном лотке. 

 

         5.3.  Молниезащита и система заземления  

Молниезащита проектируемых объектов 

выполнятся  существующими молниеотводами, 

установленным на прожекторных мачтах.  На 

объекте выполнено заземляющее устройство 

согласно норм РК. Сопротивление цепи 

заземления более 4 Ом. Все оборудование  

необходимо присоединить к контуру заземления.  

      Все металлические части 

электрооборудования, которые случайно могут 

оказаться под напряжением, заземляются 

посредством присоединения к наружному контуру  

заземления, который выполняется вертикальными 

электродами, выполненными из круглой  стали 

Ø16мм, длиной 3,0 м и заземляющей стальной 

полосы 40х4мм. Соединение заземлителей 

выполнить при помощи сварки. 

Величина сопротивления заземляющего 

устройства не должна превышать 4 Ом   (ПУЭ 

п.1.7.62; проверить после монтажа). При значении 

сопротивления, после замеров, более 4 Ом 

смонтировать дополнительные вертикальные 

заземлители. 

 Монтаж выполнить согласно ПУЭ и СН 

РК 4.04-07-2013.         

                  5.4. Электроосвещение  

Наружное освещение территории 

предусмотрено существующими прожекторами. 
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6. ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ПРОЦЕСТЕРДІ 

АВТОМАТТАНДЫРУ 

"Технологиялық шешімдерді 

автоматтандыру" жобасының бөлімі: 

 

- Техникалық тапсырма; 

- Құбыр байламдары мен БӨАжА сұлбасы; 

Технологиялық жабдықтар мен 

автоматтандыру құралдарына техникалық 

құжаттама. 

Жобаға осы бөлім көзделген объектілерді 

қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз ететін 

Қазақстан Республикасының қолданыстағы 

нормативтік-техникалық құжаттарының 

талаптарына сәйкес орындалды. 

ҚР СТ 21.404-2002 СПДС. Технологиялық 

процестерді автоматтандыру. Схемалар мен 

жоспарлардағы шартты графикалық белгілер 

ЖУН 281-75 Технологиялық процестерді 

автоматтандыру жүйелерін жобалау жөніндегі 

уақытша нұсқаулар. 

Басқару объектілері жұмыс істеудің 

өнеркәсіптік саласына жатады, басқарылатын 

процестің түрі үздіксіз, технологиялық. 

Қабылданған шешімдер жобаланатын 

жабдықты қауіпсіз пайдалануды жүзеге асыруға 

мүмкіндік береді. 

 

Ve-SK-01, VE-SK-02,  сепараторларының 

шығысында FISHER PV газды басқару 

клапандары бар. Реттеу PIT қысым датчиктерінің 

сигналынан жүзеге асырылады. 

Пламегасителде қысым айырмасын позалар 

датчигімен бақылау жүзеге асырылады. PDIT-24 . 

шығыс өлшегіш қалып. FQIT-24 алаудың газ 

шығынын өлшейді және жүйеге жібереді. 

Жобада Rosemount зияткерлік бастапқы 

түрлендіргіштері қарастырылған. 

Түрлендіргіштерде Exia класындағы жарылудан 

қорғаныс бар (жарылысқа қарсы электр тізбегі). 

Барлық бастапқы түрлендіргіштер 4...20 мА 

бірыңғай ток сигналына ие және HART 

протоколын қолдайды. Қысым 

түрлендіргіштерінің процесіне қосылу екі 

вентильді манифольд арқылы қамтамасыз етіледі. 

 

6. АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ 

Раздел проекта «Автоматизация 

технологических решений» разработан на 

основании: 

- Технического задания; 

- Схема трубных обвязок и КИПиА; 

Технической документации на 

технологическое оборудование и средства 

автоматизации. 

Настоящий раздел к проекту выполнен в 

соответствии с требованиями действующих 

нормативно-технических документов республики 

Казахстан, обеспечивающих безопасную 

эксплуатацию предусматриваемых объектов. 

СТ РК 21.404-2002 СПДС. Автоматизация 

технологических процессов. Обозначения 

условные графические на схемах и планах 

ВСН 281-75 Временные указания по 

проектированию систем автоматизации 

технологических процессов. 

Объекты управления относятся к 

промышленной сфере функционирования, вид 

управляемого процесса – непрерывный, 

технологический. 

Принятые решения позволяют осуществлять 

безопасную эксплуатацию проектируемого 

оборудования.  

На выходе сеператоров VE-SK-01, VE-SK-02, 

предусмотрены регулирующиe клапаны газа PV 

фирмы FISHER. Регулирование осуществляется от 

сигнала датчиков давления PIT. На пламегасителе 

осуществляется контроль перепада давления 

датчиком поз. PDIT-24 . Расходомер поз. FQIT-24 

измеряет и передает в систему расход газа на 

факел. 

       Проектом предусматриваются 

интеллектуальные первичные преобразователи 

фирмы Rosemount. Преобразователи имеют 

взрывозащиту класса Exia (взрывобезопасная 

электрическая цепь). Все первичные 

преобразователи имеют унифицированный 

токовый сигнал 4…20 мА и поддерживают 

протокол HART. Подключение к процессу 

преобразователей давления предусмотрены через 

двухвентильный манифольд. 
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7. ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ 

Кәсіпорындағы қауіпсіз еңбек жағдайларын 

қамтамасыз ету мақсатында жұмысты 

ұйымдастыру рәсімдемелері еңбек заңнамасымен, 

еңбекті қорғау жөніндегі ұлттық және 

өнеркәсіптік құжаттармен айқындалады. 

Кәсіпорынның еңбекті қорғау саласындағы 

жұмысының мақсаты қызметкерлердің өмірі мен 

денсаулығының  өндірістік нәтижелерге қатысты  

басымдығын мойындау болып табылады. 

Еңбекті қорғау саласындағы жұмысты 

ұйымдастыру үшін кәсіпорын еңбекті қорғауды 

бақылаудың тиімді жүйесін жобалап, ендіруі тиіс. 

Еңбекті қорғауды бақылау жүйесі бақылаудың 

жалпы бақылау жүйесінің ажырамас бөлігі болып 

табылады және мыналарды қамтиды: дайындық, 

қауіпсіз жұмыспен қамтамасыз ету мақсатында 

өзара байланысты әлеуметтік-экономикалық, 

тиімді, санитарлық, медициналық шаралар 

кешенін, заңнамалық рәсімдемелер өткізу үшін 

шешімдер қабылдау,жұмыс кезінде адамның 

денсаулығы мен жұмыс атқарымдығын сақтау. 

Еңбекті қорғау жөніндегі негізгі іс-шаралар, 

ретінде жобада денсаулығы мен 

функционалдығын сақтауды көздеу керек: 

- газға қатысты барлық технологиялық 

процесті толық герметикалау;  

- технологиялық жабдықтарды сақтандыру 

құрылғыларымен жабдықтау;  

- мүмкін болатын ең жоғары қысым 

жағдайынан Жабдықты таңдау құбыр Материалы, 

клапандар, ернемектер, тығыздағыштар және т.с.с. 

максималды операциялық қысымға арналған 

жұмыс кезінде адам емес зауытта дайындалған 

блоктық және блоктық-жиынтықты жабдықты 

пайдалануда неғұрлым сенімді ретінде қолдану 

диспетчерлік пультпен технологиялық процесті 

бақылау, Автоматтандыру және басқару 

жабдықты бұғаттау және объектілерді 

пайдаланудың қалыпты жағдайларынан ауытқу 

кезінде сигнал беру. 

7. ОХРАНА ТРУДА  

Процедуры по организации работы с целью 

обеспечения безопасных условий труда на 

предприятии определяются трудовым 

законодательством, национальными и 

промышленными документами по защите труда.      

Целью работы предприятия в области защиты 

труда является признание приоритета жизни и 

здоровья сотрудников по отношению к 

производственным результатам. 

Для организации работы в области защиты 

труда, предприятие должно запроектировать и 

внедрить эффективную систему контроля защиты 

труда. Система контроля защиты труда  является 

необъемлемой частью общей системы контроля и 

включает: подготовку, принятие решений для 

проведения комплекса взаимосвязанных 

социально-экономических, эффективных, 

санитарных, медицинских мер, юридических 

процедур для обеспечения безопасной работы, 

сохранение здоровья и функциональности чВ 

качестве основных мероприятий по охране труда, 

проектах следует предусматривать: 

• полную герметизацию всего 

технологического процесса газа;  

• оснащение технологического 

оборудования предохранительными устройствами  

• выбор оборудования из условия 

максимально возможного давления Материал 

Трубопровода, клапаны, фланцы, прокладки ит.д 

предназначены для максимума операционное 

давление.в немеловека во время работы.  

применение блочного и блочно-комплектного 

оборудования заводского изготовления как более 

надежного в эксплуатации контроль, 

автоматизацию и управление технологическим 

процессом с диспетчерского пульта блокировку 

оборудования и сигнализацию при отклонении от 

нормальных условий эксплуатации объектов 
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8. ҚОҒАМДЫҚ ЖӘНЕ МЕДИЦИНАЛЫҚ 

ҚЫЗМЕТТЕР 

Жұмыс вахтасы кезінде адамдардың тұруына 

арналып жобаланған барлық алаңдарда тек 

алғашқы көмек беру қарастырылған. 

Қызмет көрсетуші персонал поселкеде 

орналасқан асханадан тамақтануы тиіс. 

8.1. Өндірістік санитария 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 

министрінің 2022 жылғы 11 ақпандағы 

бұйрығымен бекітілген « Мұнай операцияларын 

жүзеге асыратын технологиялық және олармен 

байланысты объектілер мен құрылымдарға 

қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық 

талаптар» 4-қосымшасына сәйкес: 

81-тармақ. Барып-келіп істелінетін сипаттағы 

жұмыстарды орындаушылар, құрылысы толық 

аяқталмаған объектілерде жұмыскерлердің 

(мұнараны монтаждау бригадаларының, 

ұңғымаларға ағымдағы және күрделі жөндеу 

жүргізетін бригадаларының жұмысшылары,) ауыз 

сумен қамтамасыз ететін жеке құтылары болуы 

керек; 

Және, 82-тармақ. Ыстық климаттық 

жағдайларда (сыртқы температура плюс 360С-тан 

жоғары) ашық ауада жұмыс істейтін өндірістік 

объектілерінде жұмыскерлер ауыз су режимін 

оңтайландыруға мүмкіндік беретін сусындармен 

қамтамасыз етіледі; 

Сондай-ақ 86-тармақ. Құбыр өткізу 

құрылысымен айналысатын жұмысшылар үшін 

тікелей жұмыс орнында жылжымалы асханалар 

ұйымдастырылады. Базалық асханадан ыстық 

тамақты жұмыс орнына тасымалдауға және 

арнайы бөлінген үй-жайда тарату мен 

тамақтандыруға, сондай-ақ, жұмыс орнынан 

асханаға дейінгі арақашықтық 300 м-ден аспайтын 

болса, кәсіпшіліктердегі стационарлық 

асханаларда ұйымдастыруға рұқсат етіледі. 

Атқаратын жұмыстары көшпелі жүріп-тұру 

жағдайларының ерекшеліктерімен сипатталатын 

жұмысшылар үшін және жайластырылмаған 

объектілерде жұмыс істейтіндер үшін 

биодәретханалар көзделеді. 

Бұл іс-шараларды құрылыс мердігері өз 

мүмкіндіктеріне қарай жүзеге асырады. 

"Мұнай операцияларын жүзеге асыратын 

технологиялық және ілеспе объектілер мен 

құрылыстарға қойылатын санитариялық-

эпидемиологиялық талаптар" Санитариялық 

қағидаларына 2-қосымша "2-кесте" мұнай 

8. ОБЩЕСТВЕННЫЕ И МЕДИЦИНСКИЕ 

УСЛУГИ 

Все площадки, спроектированные для 

пребывания людей во время рабочей вахты, 

предусматривают только первую помощь.  

Обслуживающий персонал должен принимать 

пищу в столовой, расположенной в поселке. 

8.1. Производственная санитария 

В соответствии с «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

технологическим и сопутствующим объектам и 

сооружениям, осуществляющим нефтяные 

операции" утвержденные приказом Министра 

национальной экономики Республики Казахстан 

от 11 февраля 2022 года, Приложение 4: 

Пункт 81, Рабочие с разъездным характером 

труда и работающие на не обустроенных объектах 

(рабочие вышкомонтажных бригад, бригад 

текущего и капитального ремонта скважин) имеют 

индивидуальные фляжки для питьевой воды; 

 

 

 

И, пункт 82. На производственных объектах на 

открытом воздухе в условиях жаркого климата 

(при внешних температурах выше плюс 360С) 

работники обеспечиваются напитками, 

позволяющие оптимизировать питьевой режим; 

 

А также пункт 86, Для работающих  

строительством трубопроводов организовываются 

передвижные столовые непосредственно на месте 

ведения работ. Допускается организация питания 

путем доставки пищи из базовой столовой к месту 

работ с раздачей и приемом пищи в специально 

выделенном помещении, а также – организация 

питания в стационарных столовых на промыслах, 

если расстояние до столовой от места ведения 

работ не более 300 м. Для рабочих с разъездным 

характером труда и работающих на 

необустроенных объектах следует предусмотреть 

биотуалеты. 

Эти мероприятия осуществяются 

строительным подрядчиком в зависимости от 

своих возможностей. 

Приложение 2 к Санитарным правилам  

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

технологическим и сопутствующим объектам и 

сооружениям, осуществляющим нефтяные 

операции»  Таблица 2 «Состав санитарно бытовых 

помещений и устройств для объектов 

jl:34693068.0.1004702004_1
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ұңғымаларын бұрғылау, кен орындарын 

пайдалану және игеру кезінде мұнай өндіру 

өнеркәсібі объектілеріне арналған санитариялық 

тұрмыстық үй-жайлар мен құрылғылардың 

құрамы" ұңғымаларды пайдалану өндірістік 

процестердің 1б тобына жатады. 

Барлық жұмысшылар арнайы киіммен, арнайы 

аяқ киіммен және жеке қорғану құралдарымен 

қамтамасыз етіледі. 

Қазақстан Республикасы ұлттық экономика 

Министрінің 16 маусымдағы 2021 жылғы № ҚР 

ДСМ - 49   бұйрығымен бекітілген "Құрылыс 

объектілерін салу, реконструкциялау, жөндеу 

және іске қосу, пайдалану кезінде еңбек және 

тұрмыстық қызмет көрсету жағдайларына 

қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық 

талаптарына" сәйкес кеніштің вахталық кентінде 

тұрмыстық және медициналық қызмет көрсету 

көзделеді. 

Кеніштегі вахталық поселкеде тұрмыстық және 

медициналық қызмет көрсету қарастырылған. 

 

Құмкөл Оңтүсік  кенішінің асханаларына дейін 

ТҚ және АСҚҚ-дан арақашықтығы: 

Құмкөл Оңтүсік   кенішіндегі ТҚ және АСҚҚ-

дан вахталық кентке дейінгі арақашықтық: 

ОҚ ТҚ-1 – 3917м;   

 ОҚ ТҚ-1 – 1838м;  

 ОҚ АСҚҚ – 3650м;  

 

Жұмыс істеп тұрған вахталық поселкенің 

аумағында асхана, жатақханалар, алғашқы 

медициналық көмек көрсетуге арналған 

медициналық пункттер қарастырылған. Өмірге 

қатер төндіретін елеулі дерт анықталған жағдайда 

сырқат адамдарды жақын маңдағы медициналық 

мекемелерге тасымалдап жеткізу көзделген.  

Санитариялық-тұрмыстық үй-жайлар жүк 

түсіру құрылғыларынан, бункерлерден, бетон-

ерітінді тораптарынан және шаң, зиянды булар 

мен газдар бөлетін басқа да объектілерден кемінде 

елу метр қашықтықта ық жағынан 

орналастырылады. 

Санитариялық-тұрмыстық үй-жайлар ішке 

сору-сыртқа тарату желдеткішімен, жылумен, 

кәрізбен жабдықталады және 

орталықтандырылған суық және ыстық сумен 

жабдықтау жүйелеріне қосылады. 

Орталықтандырылған кәріз және сумен 

жабдықтау жүйелері болмаған кезде жергілікті 

жүйелер орнатылады. 

нефтедобывающей промышленности при бурении 

нефтяных скважин, эксплуатации и освоении 

месторождений» эксплуатация скважин относится 

к 1б группе производстенных процессов.  

 

 

Все работающие обеспечиваются спецодеждой, 

спецобувью  и средствами индивидуальной 

защиты. 

В соответствии "Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям 

труда и бытового обслуживания при 

строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, 

эксплуатации объектов строительства" 

утвержденные приказом Министранациональной 

экономики Республики Казахстан от 16 июня 2021 

года №ҚР ДСМ - 49 бытовое и медицинское 

обслуживание предусматривается в вахтовом 

поселке месторождения. 

Бытовое и медицинское обслуживание 

предусматривается в вахтовом поселке 

месторождения.  

Расстояния от ГУ и УПСВ до столовых 

месторождении Кумколь Южный: 

Расстояния от ГУ и УПСВ  до вахтового 

послека месторождении Кумколь Южный: 

ЮК ГУ-1 – 3917м;   

 ЮК ГУ-1 – 1838м;  

 ЮК УПСВ – 3650м;  

 

На территории существующего вахтового 

поселка предусмотрены столовая, общежития, 

медицинские пункты для оказания первой 

необходимой медицинской помощи. При 

обнаружении серьезных заболеваний, 

представляющих угрозу жизни, 

предусматривается транспортировка больных в 

ближайшие медицинские учреждения.  

Санитарно-бытовые помещения размещаются 

с подветренной стороны на расстоянии не менее 

пятидесяти метров от разгрузочных устройств, 

бункеров, бетонно-растворных узлов и других 

объектов, выделяющих пыль, вредные пары и 

газы. 

Санитарно-бытовые помещения оборудуются 

приточно-вытяжной вентиляцией, отоплением, 

канализацией и подключаются к 

централизованным системам холодного и 

горячего водоснабжения. При отсутствии 

централизованных систем канализации и 

водоснабжения устраиваются местные системы. 



38 

 

Санитариялық-тұрмыстық үй-жайларға өтетін 

жолдар қауіпті аймақтардан (салынып жатқан 

ғимараттар, төсемсіз және сигнал беру 

құралдарынсыз теміржолдар, мұнаралы 

крандардың жебелерінің астында және тиеу-түсіру 

құрылғыларымен және басқалары) өтпейді. 

Санитариялық-тұрмыстық үй-жайларға: 

жылыту және демалу бөлмелері, киім ілетін 

орындар, су жылытатын уақытша себезгі 

кабиналары, дәретханалар, қолжуғыштар, ауыз 

сумен жабдықтау, кептіру, шаңнан тазарту және 

арнайы киімді сақтау құрылғылары кіреді. Жеке 

және арнайы киімдерді сақтауға арналған киім 

ілетін орындар жеке шкафтармен жабдықталады. 

Себезгі, қолжуғыш, киім ілетін орын, 

дәретханалар, арнайы киімді сақтауға арналған 

үй-жайлардың едені беті тайғанамайтын ылғалға 

төзімді жабдықталады, су ағызуға арналған трапқа 

еңісі болады. Киім ілетін және себезгі 

бөлмелерінде оңай жуылатын кедір-бұдырланған 

резеңке немесе пластмасса кілемшелер төселеді. 

Тұрмыстық үй-жайларды жинау күн сайын жуу 

және дезинфекциялау құралдарын қолдана 

отырып жүргізіледі, жинау мүкәммалы 

таңбаланады, мақсаты бойынша пайдаланылады 

және арнайы бөлінген орында сақталады. 

Барлық учаскелерде және тұрмыстық үй-

жайларда алғашқы көмек дәрі қобдишалары 

жабдықталады. Уытты заттар пайдаланылатын 

учаскелерде профилактикалық пункттер 

жабдықталады. Оларға жақындау 

жарықтандырылған, оңай қол жетімді, бітелмеген. 

Профилактикалық пункттер уытты заттар 

пайдаланылатын учаскедегі әрбір жұмыс 

істеушіге қорғаныш майларымен, антидоттармен, 

таңу құралдарымен және жеке қорғану 

құралдарының авариялық қорымен қамтамасыз 

етіледі. 

Пайдалану кезінде.  Пайдалану кезінде осы 

объектіге қызмет көрсетуді жұмыс істейтін 

қызметкер жүзеге асырады. Жұмыс тәртібі – 

вахталық (12 сағаттан (үзіліссіз) 2 ауысым).           

Санитарлық ережелердің талаптарына сәйкес 

өндірістік процестер тобы - 1Б. 

Проходы к санитарно-бытовым помещениям 

не пересекают опасные зоны (строящиеся здания, 

железнодорожные пути без настилов и средств 

сигнализации, под стрелами башенных кранов и 

погрузочно-разгрузочными устройствами и 

другие). 

В санитарно-бытовые помещения входят: 

комнаты обогрева и отдыха, гардеробные, 

временные душевые кабины с подогревом воды, 

туалеты, умывальные, устройства питьевого 

водоснабжения, сушки, обеспыливания и 

хранения специальной одежды. Гардеробные для 

хранения личной и специальной одежды 

оборудуются индивидуальными шкафчиками. 

Пол в душевой, умывальной, гардеробной, 

туалетах, помещениях для хранения специальной 

одежды оборудуется влагостойким с нескользкой 

поверхностью, имеет уклон к трапу для стока 

воды. В гардеробных и душевых укладываются 

рифленые резиновые или пластмассовые коврики, 

легко подвергающиеся мойке. 

Уборка бытовых помещений проводится 

ежедневно с применением моющих и 

дезинфицирующих средств, уборочный инвентарь 

маркируется, используется по назначению и 

хранится в специально выделенном месте. 

На всех участках и в бытовых помещениях 

оборудуются аптечки первой помощи. На 

участках, где используются токсические вещества, 

оборудуются профилактические пункты. Подходы 

к ним освещены, легкодоступны, не 

загромождены. Профилактические пункты 

обеспечиваются защитными мазями, 

противоядиями, перевязочными средствами и 

аварийным запасом средств индивидуальной 

защиты на каждого работающего на участке где 

используются токсические вещества. 

 

При эксплуатации. Обслуживание данного 

объекта при эксплуатации будет осуществляться 

существующим персоналом. Режим работы – 

вахтовый (2 смены по 12 часов (непрерывно). 

Группа производственных процессов согласно 

требовании санитарных правил – 1б. 
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9.  ӨРТ ҚАУІПСІЗДІГІ 

 

9.1.  ҚНжЕ 2.02-05-2009 нормаларына (өртке 

қарсы жабдықтардың нормалары) сәйкес аралық 

құбырлар өрт дабылдатқыштармен және өрт 

сөндіру қондырғыларымен жабдықталуы тиіс 

емес. 

9.2.  Өрт қауіпсіздігі барлық кезеңдерді 

(жобалау, құрылыс жүргізу, пайдалану) ескере 

отырып, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету 

деңгейімен сипатталуы және төмендегі 

міндеттердің бірін орындауы тиіс: 

• өрттің шығуын болдырмау; 

• адамдардың өрт қауіпсіздігін қамтамасыз 

ету; 

• материалдық құндылықтардың өрт 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету. 

 

9.3. Өрттің алдын алу жанғыш ортаның және 

(немесе) тұтану көздерінің жанғыш ортада 

(немесе оған енгізу) пайда болуына жол бермеу 

арқылы жүзеге асуы тиіс. 

Жанғыш ортаның пайда болуына жол бермеу, 

мына келесі тәсілдердің бірімен немесе олардың 

құрамдасымен қамтамасыз етілуі тиіс: 

Неғұрлым  мүмкіндігінше жанбайтын және 

қиын жанатын заттар мен материалдарды 

қолдану; 

Неғұрлым  мүмкіндігінше технология мен 

құрылыс жағдайлары бойынша жанғыш 

заттардың, материалдардың салмағын және 

(немесе) көлемін шектеу және оларды 

орналастырудың барынша қауіпсіз тәсілін 

қолдану; 

Жанғыш заттардың салмағын және (немесе) 

көлемін шектеуге, сонымен қатар, оларды 

орналастырудың барынша қауіпсіз тәсіліне: 

• бір уақытта ашық алаңдарда орналасқан 

жанғыш заттар мен материалдардың салмағын 

және (немесе) көлемін азайту; 

• объект орналасқан аумақты жанғыш 

қалдықтардан, шаң түзілімдерінен, түбіттен және 

тағы сол сияқтылардан мезгіл-мезгіл тазартып 

отыру; 

• өрт қаупі бар өндіріс қалдықтарын кетіру 

арқылы қол жеткізілуі тиіс. 

9.4.  Ұйымдастырушылық-техникалық іс-

шаралар мыналарды қамтуы тиіс: 

• өрттен қорғауды ұйымдастыру; 

• персоналды өндірістегі өрт қауіпсіздігі 

9. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

 

9.1. В соответствии нормам СНиП 2.02-05-

2009 (нормы противопожарных оборудований) 

выкидные линии не подлежат оборудованию 

пожарной сигнализации и установками 

пожаротушения. 

 9.2. Пожарная безопасность должна 

характеризоваться уровнем обеспечения 

пожарной безопасности с учетом всех стадий  

(проектирование, строительство, эксплуатация) и 

выполнять одну из следующих задач: 

• исключать возникновение пожара; 

• обеспечивать пожарную безопасность людей; 

• обеспечивать пожарную безопасность 

материальных ценностей; 

• обеспечивать пожарную безопасность людей 

и материальных ценностей 

9.3. Предотвращение пожара должно 

достигаться предотвращением образования 

горючей среды и (или) предотвращением в 

горючей среде (или внесения в неё) источников 

зажигания. Предотвращение образования горючей 

среды должно обеспечиваться одним из 

следующих способов или их комбинацией: 

Максимально возможным применением 

негорючих и трудногорючих веществ и 

материалов;  

Максимально возможным по условиям 

технологии и строительства ограничением  массы 

и (или) объема горючих веществ, материалов и 

наиболее безопасным способом их размещения;  

Ограничение массы и (или) объема горючих 

веществ и материалов, а также наиболее 

безопасный способ их размещения должны 

достигаться: 

 

• уменьшением массы и (или) объема горючих 

веществ и материалов, находящихся 

одновременно на открытых площадках; 

• периодической очистки территории, на 

которой располагается объект от горючих 

отходов, отложений пыли, пуха и т.п.; 

• удалением пожароопасных отходов 

производства; 

 

9.4.Организационно-технические мероприятия 

должны включать: 

• организацию пожарной охраны; 

• организацию обучения персонала правилам 
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қағидаларын оқытуды ұйымдастыру; 

• өрт шыққан жағдайда әкімшілік пен 

персоналдың іс-қимыл жасауы бойынша 

атқарылатын іс-шараларды әзірлеу және 

адамдарды эвакуациялауды ұйымдастыру. 

9.5. Өрт сөндіру депосы вахталық кентте, 

жобаланатын объектіден 3-5 км қашықтықта 

орналасқан. Келу уақыты шамамен 10-15 минутты 

құрайды. 

пожарной безопасности на производстве;  

• разработка мероприятий по действиям 

администрации и персонала на случай 

возникновения пожара и организацию эвакуации 

людей. 

       9.5. Пожарное депо находится на  вахтовом 

поселке, на расстоянии 3-5 км от проектируемого 

объекта. Время прибытия составляет примерно 

10-15 минут. 
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10-БӨЛІМ. АЗАМАТТЫҚ ҚОРҒАНЫСТЫҢ ИНЖЕНЕРЛІК-ТЕХНИКАЛЫҚ 

ШАРАЛАРЫ, ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАРДЫҢ АЛДЫН АЛУ ШАРАЛАРЫ 

 

РАЗДЕЛ 10. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ 

ОБОРОНЫ, МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ 
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ЖБИ / ГИП АЛДАБЕРГЕНОВ    
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10. АЗАМАТТЫҚ ҚОРҒАНЫСТЫҢ 

ИНЖЕНЕРЛІК-ТЕХНИКАЛЫҚ ІС-

ШАРАЛАРЫ, ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАРДЫҢ 

АЛДЫН АЛУ ЖӨНІНДЕГІ ІС-ШАРАЛАР 

 

Табиғи және техногенді сипаттағы ТЖ алдын 

алу жөніндегі негізгі шаралар мыналар болып 

табылады: 

• төтенше жағдайлардың алдын алу жөніндегі 

іс-шаралар; 

• төтенше жағдайларды ғылыми зерттеу, 

бақылау, қадағалау және болжамдау; 

• төтенше жағдайлар саласындағы жариялылық 

және ақпараттандыру;  

• персоналдың төтенше жағдайлар саласында 

білім алуын, оқытылуын насихаттау;  

• төтенше жағдайлар саласындағы қорғаныстық 

іс-шаралар. 

Барлық технологиялық аймақтар мен 

ғимараттар нормативтік құжаттарға сәйкес 

қауіптілік дәрежесі бойынша жіктеледі. Осылайша, 

«Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар» 

құжатына сәйкес және технологиялық ағындарға 

байланысты жарылыс-өрт қауіптілігі және өрт 

қауіптілігі бойынша олар А, Б, В, Г, Д санаттарына 

бөлінеді: 

А- Жарылыс-өрт қауіпті 

Жарқыл температурасы 28° C-тан аспайтын 

жанғыш газдар (ЖГ), тез тұтанғыш сұйықтықтар 

жарылыс қауіпті бу-газ-ауа қоспалары түзілетіндей 

көлемде болады, олар тұтанған кезде үй-жайдағы 5 

кПа көлемнен асатын артық есепті жарылыс 

қысымы ұлғая түседі. 

 

Сумен, ауа оттегісімен немесе үй-жайдағы 5 кПа 

көлемнен асатын артық есепті қысым 

көлеміндегідей көлемде бір-бірімен өзара 

әрекеттесу кезінде жарылуға және жануға қабілетті 

заттар мен материалдар. 

Б- Жарылыс-өрт қауіпті 

Жарқыл температурасы 28° С-тан асатын 

жанғыш шаңдар немесе талшықтар, тез тұтанғыш 

сұйықтықтар. 

Жанғыш сұйықтықтар жарылыс қауіпті шаң-ауа 

қоспалары түзілетіндей көлемде болады, олар 

тұтанған кезде үй-жайдағы 5 кПа көлемнен асатын 

артық есепті жарылыс қысымы ұлғая түседі. 

 

 

10. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ 

ОБОРОНЫ, МЕРОПРИЯТИЯ ПО 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ 

Основными мерами по предупреждению ЧС 

природного и техногенного характера являются: 

• мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций; 

• научные исследования, наблюдения, 

контроль обстановки и прогнозирование 

чрезвычайных ситуаций; 

• гласность и информация в области 

чрезвычайных ситуаций; 

• пропаганда знаний, обучение персонала в 

области чрезвычайных ситуаций; 

• защитные мероприятия в области 

чрезвычайных ситуаций. 

Все технологические зоны и здания 

классифицируются по степени опасности в 

соответствии с нормативными документами. Так, 

согласно «Общим требования к пожарной 

безопасности», и в зависимости от 

технологических потоков, они делятся на 

категории А, Б, В, Г, Д по степени 

взрывопожарной и пожарной опасности: 

А-Взрывопожароопасная 

Горючие газы (ГГ), легковоспламеняющиеся 

жидкости с температурой вспышки не более 28°С 

в таком количестве, что могут образовываться 

взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при 

воспламенении которых развивается расчетное, 

избыточное давление взрыва в помещении, 

превышающее 5 кПа. 

Вещества и материалы, способные взрываться 

и гореть при взаимодействии с водой, 

кислородом воздуха или друг с другом в таком 

количестве, что расчетное, избыточное давление 

взрыва в помещении превышает 5 кПа. 

Б-Взрывопожароопасная 

Горючие пыли или волокна, легко 

воспламеняющиеся жидкости с температурой 

вспышки более 28°С. 

Горючие жидкости в таком количестве, что 

могут образовываться взрывоопасные 

пылевоздушные смеси, при воспламенении 

которых развивается расчетное, избыточное 

давление взрыва в помещении, превышающее 5 

кПа. 
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В- Жарылыс-өрт қауіпті 

Жанғыш және жануы қиын сұйықтықтар, 

жанғыш және жануы қиын қатты заттар және 

өздері болатын немесе өздерімен жұмыс жасалатын 

бөлмелер А немесе Б санатына жатпайтын болса, 

сумен, ауа оттегісімен немесе бір-бірімен өзара 

әрекеттесу кезінде тек жануға ғана қабілетті 

материалдар. 

 

Г.  

Өңдеу процесі сәулелі жылу, ұшқын және 

жалын бөлінумен қоса жүретін жанбайтын заттар 

және ыстық, қызған немесе балқыған күйдегі 

материалдар; отын ретінде жағылатын немесе 

кәдеге жаратылатын жанғыш газдар, сұйықтықтар 

және қатты заттар. 

 

Д.  

Жанбайтын заттар және салқын күйдегі 

материалдар. 

Басқа қолданыстағы немесе бұрын қолданылған 

нормативтік құжаттарда материалдар мен олардың 

күйлері персонал мен жабдықтарға төнетін осыған 

ұқсас үлгідегі ықтимал қауіп-қатер деңгейлері 

бойынша айқындалады және жіктеледі.  

Әдетте, әрбір аймақ орнату шекараларымен, 

бірақ неғұрлым ірі аймақтың шеңберінде 

айқындалады. Мысалы, өрт қауіпті аймақтар әрі 

қарай неғұрлым ұсақ аймақтарға бөліне алады, бұл 

қауіп көзін оңай табуға және оның пайда болу 

орнын анықтауға мүмкіндік береді. 

В-Взрывопожароопасная 

Горючие и трудногорючие жидкости, твердые 

горючие и трудногорючие вещества и материалы 

(в том числе пыли и волокна), вещества и 

материалы, способные при взаимодействии с 

водой, кислородом воздуха или друг с другом 

только гореть, при условии, что помещения в 

которых они имеются в наличии или 

обращаются, не относятся к категориям А или Б. 

Г.  

Негорючие вещества и материалы в горячем, 

раскаленном или расплавленном состоянии, 

процесс обработки которых сопровождается 

выделением лучистого тепла, искр и пламени; 

горючие газы, жидкости и твердые вещества, 

которые сжигаются или утилизируются в 

качестве топлива. 

Д.  

Негорючие вещества и материалы в холодном 

состоянии. 

В других действующих или ранее 

действовавших нормативных документах 

материалы и состояния определяются и 

классифицируются по уровням потенциальной 

угрозы для персонала и оборудования 

аналогичным образом.  

Обычно каждая зона определяется границами 

установки, но в рамках более крупной зоны. Так, 

например, пожароопасные зоны могут 

подразделяться далее на более мелкие зоны, что 

позволяет легче обнаруживать источник 

опасности и определять место его 

возникновения. 
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 11-БӨЛІМ. ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫ ЖӨНІНДЕГІ НЕГІЗГІ ІС-ШАРАЛАР 

РАЗДЕЛ 11. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
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11. Қауіпсіздік техникасы жөніндегі негізгі 

іс-шаралар. 

                     Жалпы бөлім 

Жазатайым оқиғалардың алдын алу, еңбектің 

қалыпты және ыңғайлы болуы жағдайын 

қамтамасыз ету мақсатында Қазақстан 

Республикасында қолданылып жүрген қызмет 

көрсету стандарттары мен нормаларына сәйкес 

бұл жобада қауіпсіздік техникасы және өртке 

қарсы қауіпсіздік бойынша атқарылған бірқатар 

іс-шаралар көзделеді. 

Қолданылатын жабдықтардың номенклатурасы 

технологиялық үдеріс талаптарына, ҚР-ның 

нормалар мен қағидаларына сәйкес қабылданған. 

Жабдықтардың қауіпсіз жұмыс істеуі үшін жобада 

төмендегідей іс-шаралар көзделген: 

• МЕМСТ 12.2.003-91 стандарттарының 

талаптарына сәйкес технологиялық 

аппараттардың, арматуралардың және 

құбырлардың герметикалығы мен беріктігін 

қамтамасыз ету; 

•  қажетті температураны сақтауды қамтамасыз 

ету үшін құбырларды жылулық оқшаулау 

жұмыстарын атқару;  

•  құбырларды, арматураларды және БӨАжА 

аспаптарын орналастыру қағидалар мен 

нормалардың талаптарын және олардың 

функционалдық қолданылу мақсаттарын ескере 

отырып орындалған; 

•  технологиялық  үдерістің негізгі 

параметрлерін бақылау қамтамасыз етілген; 

•  жұмыс орындары ҚР ҚН 2.04-01-2011 

талаптарына сәйкес электрлік жарықтандыру 

жүйесімен жарақтандырылған; 

•  қызмет көрсететін персонал арнайы киіммен, 

арнайы аяқ киіммен және жеке қорғану 

құралдарымен қамтамасыз етілуі тиіс. 

Жоба мынадай қағидалар мен нормалардың 

талаптарына сәйкес әзірленген:  

•   ҚР ҚН 1.02-03-2011 «Құрылыстың жобалық 

құжаттамасын әзірлеу, келісу, бекіту тәртібі мен 

құрамы»; 

• ҚР ҚН 3.01-03-2011 «Өнеркәсіптік 

кәсіпорындардың бас жоспарлары»; 

• ҚР ЕЖ 3.02-27-2013 Өндірістік ғимараттар; 

• ҚР ҚЖ 2.04.01-2011 Табиғи және жасанды 

жарықтандыру; 

• ҚР ҚЖ 2.02-03-2012 Мұнай және мұнай 

өнімдерінің қоймалары; 

•    ТЖВН 3-85 Мұнай кеніштерінде мұнай, газ 

және су жинау, тасымалдау, дайындау 

11.  Основные мероприятия по технике 

безопасности 

                    Общая часть 

В целях предупреждения несчастных случаев, 

обеспечения нормальных и комфортабельных 

условий труда в соответствии с действующими в 

Республике Казахстан стандартами и нормами 

обслуживания данным проектом 

предусматривается ряд мероприятий по технике 

безопасности, и противопожарной безопасности. 

 

Номенклатура применяемого оборудования 

принята в соответствии с требованиями 

технологического процесса, норм и правил РК. 

Для безопасной  работы оборудования проектом 

предусмотрены следующие мероприятия: 

• Обеспечение герметичности  и прочности 

технологических аппаратов, арматуры и 

трубопроводов  в соответствии ГОСТ 12.2.003-91; 

 

• выполнение тепловой изоляции  

трубопроводов    для обеспечения сохранения 

требуемой температуры;  

 

• размещение трубопроводов, арматуры и 

приборов КИП и А выполнено с учетом 

требований правил и норм и с учетом их 

функционального назначения; 

 

• обеспечен контроль за основными 

параметрами технологического процесса; 

• рабочие места оборудованы  электрическим 

освещением в соответствии СН РК 2.04-01-2011; 

• обслуживающий персонал должен быть 

обеспечен спецодеждой, спец обувью и 

защитными средствами. 

Проект разработан в соответствии с 

требованиями следующих правил и норм: 

 

• СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, 

согласования, утверждения и состав проектной  

документации на строительство; 

• Генеральные планы промышленных 

предприятий СН РК 3.01-03-2011; 

• Производственные здания  СН РК 3.02.27-

2013; 

• Естественное и искусственное освещение 

СН РК 2.04.01-2011;  

• Склады нефти и нефтепродуктов СН РК 

2.02-03-2012 
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объектілерін технологиялық жобалау нормалары; 

• Ғимараттарды, үй-жайларды және 

құрылыстарды автоматты өрт дабылдатқышымен, 

автоматты өрт сөндіру және өрт туралы адамдарға 

хабарлау қондырғыларымен жабдықтау 

нормалары. Астана, 2002. ҚНжЕ 2.02-05-2009; 

• ҚР ҚН 2.02-01-2014. Ғимараттар мен 

құрылыстардың өрт қауіпсіздігі; 

• ҚР ҚН 2.04-103-2013. Ғимараттар мен 

имараттарды найзағайдан қорғау құрылғысы жөніндегі 

нұсқаулық. 
 

• Нормы технологического проектирования 

объектов сбора, транспорта, подготовки нефти, 

газа и воды нефтяных месторождений ВНТП 3-85 

• Нормы оборудования зданий, помещений и 

сооружений системами автоматической пожарной 

сигнализации, автоматическими установками 

пожаротушения и оповещения людей о пожаре. 

Астана 2002. СНиП 2.02-05-2009; 

• Пожарная безопасность зданий и 

сооружений СН РК 2.02-01-2014; 

• Инструкция по устройству молниезащиты 

зданий и сооружений. СН РК 2.04-103-2013 
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12-БӨЛІМ. НОРМАТИВТІК ҚҰЖАТТАРДЫҢ ТІЗБЕСІ 

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

      

                                                                                 КS24-22       

ӨЗГ  

ИЗМ. 

САНЫ 

КОЛ.. 

ПАРАҚ 

ЛИСТ 

ҚҰЖ.№ 

№ДОК 

ҚОЛЫ 

ПОДП. 

КҮНІ 

ДАТА 

ДАЙЫН./РАЗРАБ БОЛЕБИЕВА Л   «ҚҰМКӨЛ КЕН ОҢТҮСТІК  

ОРНЫНДАҒЫ МҰНАЙ ЖӘНЕ ГАЗ 
ЖИНАУ ЖҮЙЕСІН  ЖАҢАРТУ. 

ҰЛЫТАУ ОБЛЫСЫ, ҰЛЫТАУ 

АУДАНЫ.» 
«МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ СБОРА 

НЕФТИ НА МЕСТОРОЖДЕНИИ 

КУМКОЛЬ ЮЖНЫЙ . УЛЫТАУСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, УЛЫТАУСКИЙ РАЙОН.» 

КЕЗЕҢІ 

СТАДИЯ 

 ПАРАҚ 

 ЛИСТ 

ПАРАҚТАР 

ЛИСТОВ 

    РП 1 2 

МАҚҰЛ./СОГЛ.    

ТОО «Танаис» 

    

ЖБИ / ГИП АЛДАБЕРГЕНОВ    
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12. НОРМАТИВТІК  ҚҰЖАТТАРДЫҢ 

ТІЗБЕСІ 

Жобаның қағидалар мен нормаларға 

сәйкестігі. 

Жоба мынадай қағидалар мен нормалардың 

талаптарына сәйкес жасалған: 

• ҚР ҚН 1.02-03-2011. «Құрылысқа арналған 

жобалық құжаттаманы әзірлеу, келісу, бекіту 

тәртібі және оның құрамы; 

• ҚР ҚН 3.01-03-2011. Өнеркәсіптік 

кәсіпорындардың бас жоспарлары; 

• ҚНжЕ 3.02.27-2013. Өндірістік ғимараттар; 

• ҚНжЕ 2.04.01-2011. Табиғи және жасанды 

жарықтандыру;  

• ҚНжЕ 2.02.03-2012. Мұнайдың және мұнай 

өнімдерінің қоймалары; 

• ТЖВН 3-85 Мұнай кеніштерінде мұнай, газ 

және су жинау, тасымалдау, дайындау 

объектілерін технологиялық жобалау нормалары; 

 

• ҚР ҚН 2.02-01-2014  «Ғимараттар мен 

құрылыстардың өрт қауіпсіздігі»; 

Азаматтық қорғау туралы "Қазақстан 

Республикасының 2014 жылғы 11 сәуірдегі           

№ 188-V Заңы»; 

МЕМСТ 12.1.004-91 "Өрт қауіпсіздігі. Жалпы 

талаптар".  

• ҚР ҚЕ 2.04-103-2013. «Ғимараттар мен 

имараттарды найзағайдан қорғау құрылғысы». 

12. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ 

ДОКУМЕНТОВ 

   Соответствие проекта правилам и нормам. 

 

Проект разработан в соответствии с требованиями 

следующих правил и норм: 

СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, 

согласования, утверждения и состав проектной  

документации на строительство; 

Генеральные планы промышленных предприятий 

СН РК 3.01-03-2011; 

Производственные здания СНиП РК 3.02.27-2013; 

Естественное и искусственное освещение СНиП 

РК 2.04.01-2011;  

Склады нефти и нефтепродуктов. 

Противопожарные нормы СНиП 2.02-03-2012; 

Нормы технологического проектирования 

объектов сбора, транспорта, подготовки нефти, 

газа и воды нефтяных месторождений ВНТП 3-85 

 

СН РК 2.02-01-2014 «Пожарная безопасность 

зданий и сооружений» 

Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 

года № 188-V «О гражданской защите»; 

 «Пожарная безопасность. Общие требования» 

ГОСТ 12.1.004-91; 

«Устройству молниезащиты зданий и 

сооружений» СП РК 2.04-103-2013 

 

 


