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ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА 

1. ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР 

1.1 Жалпы 

      "ПҚКР" АҚ орнату жобасын жүзеге 

асыруға ниетті: 

• жылу алмастырғыш. 

"Құмкөл Оңтүстік" кен орны Қазақстан 

Республикасы Ұлытау облысы Ұлытау 

ауданының жерінде орналасқан. 

"Құмкөл Оңтүстік кен орнында газды кәдеге 

жарату цехын кеңейту" жұмыс жобасы. Ұлытау 

облысы Ұлытау ауданы " негізінде орындалды: 

    - 2024 жылғы "ПККР" АҚ берген жобалауға 

тапсырмалар; 

- Қосылу нүктелеріне техникалық шарттар. 

–"Маркшейдер и К" ЖШС орындаған 

инженерлік-геодезиялық, топографиялық және 

геологиялық ізденістер, Қызылорда қ., 2024 ж. 

Жоба келесі нормативтік құжаттарға сәйкес 

орындалды: 

o ҚР ҚН 1.02-03-2022 " құрылысқа жобалық 

құжаттаманы әзірлеу, келісу, бекіту тәртібі және 

құрамы; 

o ВНТП 3-85 "мұнай кен орындарын жинау, 

тасымалдау, мұнай, газ және Су дайындау 

объектілерін технологиялық жобалау 

нормалары"; 

o ҚР ҚН 3.01-03-2011 " өнеркәсіптік 

кәсіпорындардың бас жоспарлары. Жобалау 

нормалары"; 

O ҚР ҚНжЕ 3.05-103-2014 "технологиялық 

жабдықтар және технологиялық құбырлар"; 

o"Электр қондырғыларын орнату ережелері"; 

O ҚР БК 2.02-101-2022 "Өнеркәсіптік 

ғимараттар мен құрылыстардың өрт қауіпсіздігі 

ережелері". 

 

1.2 Алдын ала деректер 

1.2.1 Кіріспе 

 

Нысан бойынша инженерлік-геологиялық 

жұмыстар: "Оңтүстік Құмкөл кен орнында газды 

кәдеге жарату цехын кеңейту. Ұлытау облысы, 

Ұлытау ауданы."2024 жылғы тамызда Тапсырыс 

берушінің техникалық тапсырмасына сәйкес (1-

қосымша) ҚР ҚЕ сәйкес орындалды 1.02-105-

2014" құрылыс үшін инженерлік-геологиялық 

ізденістер. Негізгі ережелер "және ҚР ҚЕ 1.02-

102-2014 "құрылыс үшін инженерлік-

геологиялық зерттеулер".  

    Учаске Қазақстан Республикасы Ұлытау 

ауданы Ұлытау облысының жерлерінде 

орналасқан. 

     Топырақтың геологиялық-литологиялық 

құрылымын, құрамын, жай-күйін және физика-

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1 Общее 

АО «ПККР» намерен осуществить проект 

по установке: 

• теплообменника. 

Месторождение “ Кумколь Южный ” 

расположен на землях Улытауского района 

области Улытау Республики Казахстан. 

Рабочий проект ««Расширение цеха 

утилизации газа на месторождении Кумколь 

Южный. Улытауская область Улытауский 

район»выполнен на основании: 

- задания на проектирование, выданного 

АО «ПККР» 2024 года; 

- Технические условия на точки 

подключения. 

- Инженерно–геодезические, 

топографические и геологические изыскания, 

выполненные ТОО «Маркшейдер и К» г. 

Кызылорда, 2024 г. 

Проект выполнен в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

o СН РК 1.02-03-2022 «Порядок 

разработки, согласования, утверждения и состав 

проектной  документации на строительство; 

o ВНТП 3-85 «Нормы технологического 

проектирования объектов сбора, транспорта, 

подготовки нефти, газа и воды нефтяных 

месторождений»; 

o СН РК 3.01-03-2011 «Генеральные планы 

промышленных предприятий. Нормы 

проектирования»; 

o СНиП РК 3.05-103-2014 

«Технологическое оборудование и 

технологические трубопроводы»; 

o «Правила устройства электроустановок»; 

o СП РК 2.02-101-2022  «Правила 

пожарной безопасности промышленных зданий и 

сооружений». 

1.2 Предварительные данные 

1.2.1  Введение 

 

Инженерно-геологические работы по объекту: 

«РАСШИРЕНИЕ ЦЕХА УТИЛИЗАЦИИ ГАЗА 

НА МЕСТОРОЖДЕНИИ КУМКОЛЬ ЮЖНЫЙ. 

УЛЫТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ, УЛЫТАУСКИЙ 

РАЙОН.» выполнены в августе 2024 года 

согласно техническому заданию заказчика 

(приложение 1) в соответствии с СП РК 1.02-105-

2014 «Инженерно-геологические изыскания для 

строительства. Основные положения» и СП РК 

1.02-102-2014 «Инженерно-геологические 

изыскания для строительства».  

    Участок расположен на землях Улытауской 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002467644
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33195180
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механикалық қасиеттерін, құрылыс учаскесіндегі 

гидрогеологиялық жағдайларды зерделеу 

орындалды.  

Орындалған жұмыстардың түрлері мен көлемі: 

области Улытауского района Республики 

Казахстан. 

     Выполнено  изучение  геолого-

литологического  строения,  состава,  состояния и 

физико-механических свойств грунтов, 

гидрогеологических условий на участке 

строительства.  

Виды и объемы выполненных работ: 

 

 

 

 

 

 

 

    

   а) далалық/ 

       полевые 

 

№№ 

п/п 
Жұмыс түрлері /Виды работ 

Бірл.өлш./ 

Единица 

измерения 
Көлем/Объем 

1 

Диаметрі бар Ұңғымаларды бұрғылау 

300 мм / 

Бурение скважин диаметром 300 мм 

п.м. 32,0 

2 

Бұзылмаған құрылымның үлгілерін таңдау  

ұңғымалардан / 

Отбор образцов ненарушенной структуры  

из  скважин 

шт. 11 

3 
Сондай ақ бұзылған құрылым / 

То же нарушенной структуры 
шт. 14 

  

                       б) зертханалық/ 

                           лабораторные 

№№ 

п/п Анықтамалардың түрлері /Виды определений 

Бірл.өлш./ 

Единица 

измерения 
Саны/Количество 

1 Тығыздық /Плотность 1 опр. 11 

2 Ылғалдылық /Влажность 1 опр. 1 

3 Икемділік/Пластичность 1 опр. 4 

4 Грананализ 1 опр. 21 

5 Қысу сынақтары/Компрессионные испытания 1 опр. 11 

6 Су сорғыш /Водная вытяжка 1 опр. 4 

 

МЕМСТ 9.602-2016 "коррозиядан және 

қартаюдан қорғаудың бірыңғай жүйесі. 

Құрылыстар жерасты. Коррозиядан қорғауға 

қойылатын жалпы талаптар " жер асты Болат 

конструкцияларына қатысты топырақтың 

коррозиялық агрессивтілігі топырақтың меншікті 

электр кедергісінің шамасы бойынша бағаланды: 

Согласно требованиям ГОСТ 9.602-2016 «Единая 

система защиты от коррозии и старения. 

Сооружения подземные. Общие требования к 

защите от коррозии» коррозионная агрессивность 

грунтов по отношению к подземным стальным 

конструкциям оценивалась по величине 

удельного электрического сопротивления 
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УЭС шамасы 50 Омм – дан жоғары болса, Уэс м 

– төмен, 20 – дан 50 Омм дейінгі мәндер кезінде 

м-орташа және УЭС шамасы 20 Омм -ден төмен 

болғанда м-жоғары. 

         

     Өлшеу М-416 құрылғысымен жүргізілді. 

     Топырақтың меншікті электр кедергісін (УЭС) 

есептеу ()Омм, формула бойынша жүргізілді:  

  = 2  R a, мұндағы R -аспап бойынша 

өлшенген кедергі шамасы, Ом; a -электродтар 

арасындағы қашықтық, м. 

     Нәтижелер кесте түрінде берілген (4-

қосымша). 

     МЕМСТ 25100-2011 барлық топырақтарға 

таралады, олардың инженерлік-геологиялық 

жұмыстарды өндіруде қолданылатын жіктелуін 

белгілейді. Зертханалық зерттеулердің 

нәтижелері мәтіндік қосымшада келтірілген. 2-4, 

6. 

     Есепті жасау кезінде бұрын зерттелетін 

учаскеге жақын орындалған іздестіру 

материалдары пайдаланылды / 8/. 

 

1.2.2 Климаттық анықтама 

 

   Климаттық аудандастыру картасына сәйкес ҚР 

БК А қосымшасы 2.04-01-2017 зерттелетін аумақ 

IV-г климаттық шағын ауданына жатады. 

     Сәйкес сурет.Б. 1-ҚР ҚЕ жол-климаттық 

аудандастыру 3.03-101-2013 ҚР ҚЕ 3.03-104-2014 

(сурет.В. 1) Зерттелетін аумақ V жол-климаттық 

аймаққа жатады.  

    Зерттелетін аумақтың климаты күрт 

континенталды. Оның негізгі ерекшеліктері: 

қыста және жазда, күндіз-түні сыртқы 

температураның үлкен ауытқуы, ауаның Жалпы 

құрғауы, күн сәулесінің көптігі және 

салыстырмалы түрде аз жауын-шашын.   

        Төменде Қарсақпай м / ст бойынша 

климаттық деректер келтірілген 

грунтов: при величине УЭС свыше 50 Омм – 

низкая, при значениях от 20 до 50 Омм – средняя 

и при величине УЭС ниже 20 Омм – высокая. 

         

     Измерения выполнялись прибором М-416. 

     Расчет удельного электрического 

сопротивления (УЭС) грунта () в Омм, 

проводился по формуле:  

 = 2  R a, где R – измеренная по прибору 

величина сопротивления, Ом; a – расстояние 

между электродами, м. 

     Результаты приведены в виде таблицы 

(приложение 4). 

     ГОСТ 25100-2011 распространяется на все 

грунты, устанавливает их классификацию, 

применяемую при производстве инженерно-

геологических работ. Результаты лабораторных 

исследований приведены в текстовых прил. 2-4, 

6. 

     При составлении отчета использованы   

материалы изысканий, выполненные  ранее близ 

изучаемого участка /8/. 

 

1.2.2 Климатическая  справка 

 

   Согласно карты климатического 

районирования приложение А СП РК 2.04-01-

2017 исследуемая территория относится к 

климатическому  подрайону IV-Г. 

     Согласно рис.Б.1- Дорожно-климатического 

районирования СП РК 3.03-101-2013 и  СП РК 

3.03-104-2014 (рис.В.1) исследуемая территория 

относится к V дорожно-климатической зоне.  

    Климат исследуемой территории резко 

континентальный. Основные его черты: большие 

колебания температуры наружного воздуха 

зимой и летом, днем и ночью, общая сухость 

воздуха, обилие солнечного света и относительно 

небольшое количество осадков.   

        Ниже приводятся климатические данные по 

м/ст. Карсакпай  
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№  

п/п 

 Көрсеткіштердің атауы / 

Наименование показателей 

с Карсакпай 

1                    Сыртқы ауа температурасы 0С /Температура наружного воздуха 0С  

 Орташа жылдық/Среднегодовая 3,9 
Ең ыстық ай (шілде)/Наиболее жаркий месяц (июль) +23 
ЕҢ СУЫҚ ай (қаңтар)/Наиболее холодный месяц (январь) -15,4 
Абсолютті максимум/Абсолютная максимальная +41 
Абсолютті минималды /Абсолютная минимальная -48 
Ең суық күннің орташа мәні (0,92)/ 

Средняя из наиболее холодных суток (0,92) 
-39/-37 

Ең суық бес күндік орташа (0,92)/ 

Средняя из наиболее холодной пятидневки (0,92) 
-35/-32 

Ең суық кезеңнің орташа мәні / 

Средняя из наиболее холодного периода  
-10,5 

 

 

Жел, қар тасымалдау/ 

Ветры,  снегоперенос  

 
Көрсеткіштер 

атауы/ 

Наименование  

показателей 

Ай/ 

Месяц 

Өлш. 

бір./ 

Ед. 

изм. 

Румбалар бойынша көрсеткіштер/ 

Показатели  по  румбам 

Тын./ 

штиль 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

жел қайталануы/ 

повторяемость 

ветра 

январь % 2 17 35 5 6 13 18 4 23 

орташа 

жылдамдық/ 

средняя 

скорость 

январь м/сек 3,2 4,7 5,2 5,2 5,7 5,9 6,6 4,2 - 

жел қайталануы/ 

повторяемость 

ветра 

июль % 15 18 10 3 4 8 20 22 16 

орташа 

жылдамдық/ 

июль м/сек 5,0 4,6 4,6 5,1 5,0 5,8 5,7 5,5 - 

2 Топырақтың қатуының нормативтік тереңдігі/топырақтағы 0˚С нөлдік изотерма тереңдігі:/ 

Нормативная глубина промерзания грунтов/ Глубина нулевой изотермы 0˚С в грунте : 

 Саздақтар, саздар (см)/Суглинки, глины  (см) 148/158 

Ұсақ құмдар (см)/Пески  мелкие   (см)   181/191 

3 Қар жамылғысының қалыңдығы, см / 

Толщина снежного покрова, см 

15 

4 Жауын-шашынның жылдық орташа мөлшері, мм / 

Среднегодовое количество осадков, мм 

219 

5 Көктайғақ күндерінің саны / 

Количество дней с гололедом 

11 

6 Тұман күндерінің саны / 

Количество дней с туманом 

50 

7 Боранмен күндер саны/ 

Количество дней с метелями 

19 

8 Жел 15 м/с-тан асатын күндер саны / 

Количество дней с ветром свыше 15 м/сек 

20 
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средняя скорость 

қар тасымалдау 

көлемі/ 

 объем 

снегопереноса 

 м3/пм 7 30 23 14 57 107 100 21 - 

 

ҚР ҒТП 01-01-3.1(4.1)-2017 сәйкес қар 

жамылғысының салмағы бойынша аудан.В-II (1,2 

кПа немесе 120 кгс/м2).. 

     ҚР ПУЭ 2008 тб сәйкес көктайғақ 

қабырғасының қалыңдығы бойынша кес.2.5.3, 

сурет.2.5.2-II 10 жылда 1 рет қайталануы бар мұз 

қабырғасының Нормативтік қалыңдығы – 10 мм, 

25 жылда 1 рет-15 мм. 

        

     ҚР ҚЕ сәйкес желдің базалық жылдамдығы 

бойынша  2.04-01-2017 сурет.А. 3 және 

қосымша.Ж ҚР ҒТП  01-01-3.1(4.1)-2017 – III. 

Желдің қысымы 0,56 кПа немесе 56 кгс/м2, 

желдің негізгі жылдамдығы 30м / с. 

 

 

1.2.3 Геоморфология және рельеф 

 

         Геоморфологиялық тұрғыдан жұмыс 

учаскесі Құмкөл ойпатты жазығына 

орайластырылған*.        

  Жобаланған ғимараттар қолданыстағы ГКЖО 

аумағында орналасқан.  Алаңның рельефі тегіс 

(белгілер 106,40-тан 106,54 м-ге дейін, 

топопланды қараңыз.   

 

1.2.4. Геологиялық-литологиялық құрылымы 

 

Жұмыс учаскесінің геологиялық-литологиялық 

құрылымы жер бетінен 0,4 м көлемді топырақ 

қабатымен жабылған төрттік жастағы (dр Q) 

делювиалды-пролювиалды шөгінділермен 

ұсынылған. 

      Құрылыс алаңы 3,3-4,7 м тереңдікке дейін 

қуаттылығы 0,9-1,1 м саздақ қабаты бар орташа 

ірі құмдармен 8,0 м ашылған тереңдікке төселген 

ұсақ құмдардан тұрады.  

       Тереңдігі бойынша жұмыс учаскесі 

құрылысының егжей-тегжейлі қимасы 7-

қосымшада келтіріледі. 

 

1.2.5.  Гидрогеологиялық жағдайлар 

 

     Қарастырылып отырған учаскеде тереңдігі 6,0 

м инженерлік-геологиялық қазбалармен жер асты 

сулары барлық қазбалармен ашылады.   

     15.08.2024 жылға арналған өлшем бойынша 

жер асты суларының белгіленген деңгейі (УУПВ) 

Район по весу снегового покрова, согласно НТП 

РК 01-01-3.1(4.1)-2017 прил.В – II (1,2 кПа или 

120 кгс/м²).. 

     Район по толщине стенки гололеда, согласно  

ПУЭ РК 2008 тб.2.5.3, рис.2.5.2 – II Нормативная 

толщина стенки гололеда с повторяемостью 1 раз 

в 10 лет – 10 мм, 1 раз в 25лет – 15 мм. 

        

     Район по базовой скорости ветра, согласно СП 

РК 2.04-01-2017 рис.А.3 и прил.Ж НТП РК 01-01-

3.1(4.1)-2017 – III. Давление ветра 0,56 кПа или 

56 кгс/м², базовая скорость ветра 30м/с. 

 

 

1.2.3 Геоморфология и рельеф 

 

         В геоморфологическом отношении участок  

работ  приурочен  к  низменной равнине 

Кумколь*.        

  Проектируемые здания расположены на 

территории существующего ЦУГ.  Рельеф 

площадки ровный (отметки колеблются от 106,40 

до 106,54м, см. топоплан.   

 

1.2.4. Геолого-литологическое строение 

 

Геолого-литологическое строение участка работ 

представлено   делювиально-пролювиальными 

отложениями  четвертичного возраста  (dр Q), 

перекрытыми с поверхности земли слоем 

насыпного грунта, tQIV, мощностью 0,4м. 

      Площадка строительства до глубины 3,3-4,7м 

сложена песками мелкими, подстилаемыми на 

вскрытую глубину 8,0м песками средней 

крупности с прослоем суглинка мощностью 0,9-

1,1м.  

       Детальный разрез строения участка работ по 

глубине приводится в приложении 7.   

  

1.2.5.  Гидрогеологические   условия 

     На рассматриваемом участке инженерно-

геологическими выработками глубиной 6,0м 

подземные воды вскрыты всеми выработками.   

     По замеру на 15.08.2024 года установившийся 

уровень подземных вод (УУПВ)  зафиксирован 

на глубине 5,3-5,4м от поверхности земли, т.е. на 

отметках 101,05-101,19м.  

     Вскрытые воды приурочены к техногенному 
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жер бетінен 5,3-5,4 м тереңдікте, яғни 101,05-

101,19 м белгілерде тіркелген.  

     Ашылған сулар жер асты суларының 

техногендік көкжиегіне орайластырылған, оның 

қалыптасуы қазіргі уақытқа дейін жалғасып келе 

жатқан су өткізгіш жүйелерден судың ағуы 

есебінен аумақты игеру процесінде қалыптасады. 

     Судың түрі кальций сульфаты (қосымша-4). 

Агрессияның түрі – сульфат.   

    Төрттік, неоген және олигоцен шөгінділерін 

қамтитын аймақ жер асты суларының және әлсіз 

қысымды сулардың басым болуымен 

сипатталады, олардың режимі атмосфералық 

жауын-шашынмен және жер үсті су 

ағындарының режимімен тығыз байланысты.  

  

   Аудандағы жер асты суларының тербеліс 

амплитудасы 0,8-1,0 м құрайды. 

 

1.2.6.Топырақтың физика-механикалық 

қасиеттері 

 

       Жұмыс учаскесі топырақтарының сығылатын 

қалыңдығы шегінде төрт инженерлік-

геологиялық элемент (ИГЭ)бөлінді:  

       Бірінші инженерлік-геологиялық элемент 

қуаты 0,4 м ашылмаған, қиыршық тас қосылған 

саздақ пен құмның үйінді топырағымен 

ұсынылған. 

Топырақтың есептік кедергісі 80(0,8) кПа 

(кгс/см2) – кесте бойынша қабылданды.Б. 9 ҚР 

ҚЕ 5.01-102-2013. 

  Екінші инженерлік-геологиялық элемент ұсақ, 

қоңыр және ашық-қоңыр түсті, ылғалдылығы 

төмен, борпылдақ және орташа тығыздықтағы 

құмдармен, кварц-дала шпаты құрамымен, 

саздың жұқа қабаттарымен ұсынылған. 

     Судың қанығуы кезіндегі топырақтың жалпы 

деформациясының нормативтік модулі-10,8 

МПа,  

табиғи ылғалдылықта -14,2 МПа. 

      Сумен қанықтыру кезіндегі беріктік 

сипаттамаларының нормативтік мәндері    

 олар: ішкі үйкеліс бұрышы-240 

                    меншікті ілінісу-0 кПа  

Үшінші инженерлік-геологиялық элемент орташа 

ірі, қоңыр және ашық-қоңыр түсті, ылғалдылығы 

төмен, борпылдақ және орташа тығыздықтағы 

құмдармен, кварц-дала шпаты құрамымен, ірі саз 

бен құмның жұқа қабаттарымен ұсынылған.                                                          

      Судың қанығуы кезіндегі топырақтың жалпы 

деформациясының нормативтік модулі-12,1 

МПа,  

табиғи ылғалдылықта-16,7 МПа. 

      Сумен қанықтыру кезіндегі беріктік 

горизонту подземных вод, формирующемуся в 

процессе освоения территории за счет утечек 

воды из водонесущих систем,  формирование 

которого продолжается и по настоящее время. 

     Тип воды сульфатно-кальциевый 

(приложение-4). Вид агрессии – сульфатный.   

    Зона, охватывающая четвертичные, 

неогеновые и олигоценовые отложения, 

характеризуется преобладанием грунтовых вод и 

слабонапорных вод, режим которых тесно связан 

с атмосферными осадками и с режимом 

поверхностных водотоков.  

  

   Амплитуда колебания подземных вод в районе 

составляет 0,8-1,0м.   

 

1.2.6.Физико-механические свойства 

грунтов 

 

       В пределах сжимаемой толщи грунтов 

участка работ выделено четыре инженерно-

геологических элемента (ИГЭ):  

       Первый инженерно-геологический элемент 

представлен насыпным грунтом из суглинка и 

песка с включениями гравия, неслежавшимся, 

вскрытой мощностью 0,4м. 

Расчетное сопротивление грунтов 

составляет 80(0,8) кПа (кгс/см2) – принято по 

табл.Б.9 СП РК 5.01-102-2013. 

  Второй инженерно-геологический 

элемент представлен песками мелкими, 

коричневого и светло-коричневого цвета, 

маловлажными, рыхлыми и средней плотности,  

кварц-полевошпатового состава, с тонкими 

прослойками глины. 

     Нормативный модуль общей деформации 

грунта при водонасыщении – 10,8МПа,  

при природной влажности –14,2 МПа. 

      Нормативные  значения  прочностных  

характеристик  при  водонасыщении    

 составляют:    угол внутреннего трения – 240 

                    удельное сцепление          – 0 кПа  

Третий инженерно-геологический элемент 

представлен песками средней крупности, 

коричневого и светло-коричневого цвета,  

маловлажными, рыхлыми и средней плотности,   

кварц-полевошпатового состава, с тонкими 

прослойками глины и песка крупного.                                                          

      Нормативный модуль общей деформации 

грунта при водонасыщении – 12,1МПа,  

при природной влажности – 16,7 МПа. 

      Нормативные  значения  прочностных  

характеристик  при  водонасыщении    

 составляют:    угол внутреннего трения – 290 
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сипаттамаларының нормативтік мәндері    

 олар: ішкі үйкеліс бұрышы-290 

меншікті ілінісу-0 кПа  

  Төртінші инженерлік-геологиялық элемент 

қара-сұр және сұр-қоңыр түсті саздақтармен, 

тығыз пластикалық консистенциямен, темір 

дақтарымен, кесектермен ұсынылған.  

      Судың қанығуы кезіндегі топырақтың жалпы 

деформациясының нормативтік модулі-8,9 МПа,  

табиғи ылғалдылықта-12,1 МПа. 

      Сумен қанықтыру кезіндегі беріктік 

сипаттамаларының нормативтік мәндері    

 олар: ішкі үйкеліс бұрышы-120 

 меншікті ілінісу-12 кПа   

Шөгінді саздақтар, шөгу түрі - I.   

Инженерлік-геологиялық элементтерді оқшаулау 

топырақтың литологиялық ерекшеліктері мен 

физика-механикалық қасиеттеріне сәйкес 

жүргізілді.  

  

    ИГЭ-2,3,4 топырақтарының физикалық 

қасиеттерінің нормативтік сипаттамалары және 

деформациялық сипаттамаларының есептік 

мәндері зертханалық сынақтардың нәтижелері 

бойынша келтіріледі.  

        Беріктік сипаттамаларының нормативтік 

және есептік мәндері А.2-А.3 кестелері бойынша 

қабылданды А қосымшасы ҚР ҚЕ 4.3.16-

тармағына сәйкес 5.01-102-2013. 

   Жұмыс учаскесінің топырақтарының 

физикалық-механикалық және құрылыс 

қасиеттерінің нормативтік және есептік 

көрсеткіштері 6-қосымшаның 1-кестесінде 

келтірілген. 

 

1.2.7. Инженерлік-геологиялық процестер мен 

құбылыстар 

 

Меншікті электр кедергісін өлшеу нәтижелері 

бойынша көміртекті және төмен легирленген 

болатқа қатысты топырақтың коррозиялық 

агрессивтілігі жоғары (4-қосымша).  

    Қорғасын және алюминий кабель қабығына 

қатысты топырақтың коррозиялық белсенділігі 

жоғары (5-қосымша). 

    МЕМСТ 25100-2011 сәйкес тез еритін 

тұздардың тұздану дәрежесі бойынша орташа 

тұздалған топырақтар. Тұздану түрі сульфатты. 

Тұздардың пайызы 3-қосымшада келтірілген. 

        Сульфаттардың құрамы бойынша бетон 

және темірбетон конструкцияларына топырақтың 

агрессивтілік дәрежесі бойынша (8690-

10800мг/кг) ИГЭ-2,3 топырақтары 

портландцементтегі W4 су өткізбейтін маркасы 

МЕМСТ 10178-85 және шлак – 

удельное сцепление          – 0 кПа  
  Четвертый инженерно-геологический элемент 

представлен суглинками темно-серого и 

серокоричневого цвета, тугопластичной 

консистенции, с пятнами ожелезнения, 

комковатыми.  

      Нормативный модуль общей деформации 

грунта при водонасыщении – 8,9МПа,  

при природной влажности – 12,1 МПа. 

      Нормативные  значения  прочностных  

характеристик  при  водонасыщении    

 составляют:    угол внутреннего трения – 120 

 удельное сцепление          – 12 кПа   

Суглинки просадочные, тип просадочности - I.   
Выделение инженерно-геологических элементов 

производилось по литологическим особенностям 

и физико-механическим свойствам грунтов.  

  

    Нормативные характеристики физических 

свойств и расчетные значения деформационных 

характеристик грунтов ИГЭ-2,3,4 приводятся по 

результатам лабораторных испытаний.  

        Нормативные и расчетные значения 

прочностных характеристик приняты по 

таблицам А.2-А.3  приложение А в соответствии 

с п.4.3.16 СП  РК 5.01-102-2013. 

   Нормативные и расчетные показатели физико-

механических и строительных свойств грунтов 

участка работ приведены в таблице1 приложение 

6. 

 

1.2.7. Инженерно-геологические 

процессы и явления 

 

Коррозионная агрессивность грунтов по 

отношению к углеродистой и низколегированной 

стали по результатам измерения удельного 

электрического сопротивления  – высокая 

(приложение 4).  

    Коррозионная активность грунтов по 

отношению к свинцовой и алюминиевой 

оболочке кабелей –  высокая (приложение 5). 

    По степени засоленности легкорастворимыми 

солями согласно ГОСТ 25100-2011 грунты  

среднезасоленные. Тип засоления сульфатный. 

Процентное содержание солей приведено в 

приложении 3. 

        По степени агрессивности грунтов на 

бетонные и железобетонные конструкции по 

содержанию сульфатов (8690-10800мг/кг) грунты 

ИГЭ-2,3 сильноагрессивные для бетонов марки 

по водонепроницаемости W4 на 

портландцементе по ГОСТ 10178-85 и к 

шлакопортландцементам, средне – и 
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портландцементтерге, сульфатқа төзімді 

цементтердегі W4 маркалы бетондарға орташа 

және қатты агрессивті ГОСТ 22266-94. 

      Хлоридтердің құрамы бойынша (960-1810 

мг/кг) ИГЭ-2,3 топырақтары W4 – W6 су 

өткізбейтін бетон маркалары үшін орташа және 

қатты агрессивті (6 - қосымша). 

      Ерекше топырақтар (шөгінді, тұзды). Шөгу 

түрі-I.   

      Мұздатылған кезде, жұмсақ топырақтар: 

салыстырмалы деформация  

ξ fh = 0,01 – 0,03. 

 

1.2.8. Сейсмикалық 

 

ҚР СП сәйкес құрылыс аймағының сейсмикалық 

қауіптілігі ҚР ҚЕ 2.03-30-2017* Б қосымшасына 

және жалпы сейсмикалық аймақтарға бөлу 

картасына сәйкес ОСЗ-2475  - МЅК-64 шкаласы 

бойынша 5 балл, ОСЗ-22475 карталары – 6 балл. 

    ҚР БК 6.1-кестесіне сәйкес 2.03-30-2017* 

құрылыс алаңының топырақ жағдайлары 

сейсмикалық қасиеттері бойынша III типке (бос 

құмдар) жатады.  

  Кестеге сәйкес құрылыс алаңының сейсмикасы. 

6.2 ҚР ҚЕ 2.03-30-2017* ОСЗ-22475 картасы 

бойынша 7 балл болады. 

         Жұмыс ауданы сейсмикалық қауіптілік 

аймағында 0,020 g үдеуімен OZZ-1475 жалпы 

сейсмикалық аймақтарға бөлу картасына және 

0.045 g – ОСЗ-1475  картасына (Б қосымшасы) 

сәйкес орналасқан. 

 

Ұсыныстар: 

• есептеу кедергісі, R шөгінді топырақ 

негіздері ҚР ҚЕ 5.1.8-тармағына сәйкес 

анықталуы тиіс 5.01-102-2013; 

• орналасу жер үсті сулары мен 

атмосфералық сулардың жылдам ағуын 

қамтамасыз етуі керек  

құрылыс учаскесінен тыс жауын-шашын;     

• сульфатқа төзімді цементте бетондарды 

қолдану қажет; 

• сейсмикалық 6 балл және одан жоғары 

аудандарда қауіпті объектілерді, 

өндірістерді орналастыруды болдырмау 

қажет; тиісті қорғаныс инженерлік 

құрылыстарын (ЗС) тұрғызу-сейсмикалық 

аудандарда жобалау және құрылыс 

нормаларын сақтау қажет;  

• ерекшеліктің болуына назар аударыңыз- 

жобаланатын топырақ негізінде 

құрылыстар;  

• құрылыс жұмыстарын бастамас бұрын- 

сильноагрессивные к бетонам марки W4 на 

сульфатостойких цементах по ГОСТ 22266-94. 

      По содержанию хлоридов (960-1810 мг/кг) 

грунты ИГЭ-2,3 средне – и сильноагрессивные 

для бетонов марки по водонепроницаемости W4- 

W6 (приложение 6). 

      Грунты специфические (просадочные, 

засоленные). Тип просадочности – I.   

      При промерзании грунты непучинистые до 

слабопучинистых: относительная деформация  

ξ fh = 0,01 – 0,03. 

 

1.2.8. Сейсмичность 

 

Сейсмическая опасность зоны  строительства в 

соответствии с СП РК 2.03-30-2017* согласно  

приложения Б  и  карты  общего  сейсмического  

зонирования  ОСЗ-2475  -  5 баллов по шкале МSК-

64,  карты ОСЗ-22475 – 6 баллов. 

    Согласно таблицы 6.1 СП РК 2.03-30-2017* 

грунтовые условия площадки строительства по 

сейсмическим свойствам относятся к III типу 

(пески рыхлые).  

  Сейсмичность площадки строительства в 

соответствии с табл. 6.2 СП РК 2.03-30-2017* по 

карте ОСЗ-22475 составит 7 баллов. 

         Район  работ  расположен  в  зоне  

сейсмической  опасности  с  ускорением  0,020g 

cогласно карты общего сейсмического 

зонирования ОСЗ-1475  и 0.045g – карты ОСЗ-12475  

(приложение Б).  
 Рекомендации: 

• расчетное  сопротивление,  R  просадочных  

грунтов  основания  следует определять в 

соответствии с п.5.1.8  СП РК 5.01-102-2013; 

• планировка  должна  обеспечивать  быстрый 

сток  сток поверхностных  вод  и атмосферных  

осадков за пределы участка строительства;     

• необходимо применение бетонов на 

сульфатостойком цементе; 

• в районах сейсмичностью 6 баллов и 

более необходимо исключить 

размещение опасных объектов, 

производств; возведение 

соответствующих защитных 

инженерных сооружений (ЗС) – 

необходимо соблюдать нормы 

проектирования и строительства в 

сейсмических районах;  

• обратить  внимание  на  наличие  специфи- 

ческих  грунтов в основании проектируемых 

сооружений;  

• перед началом строительных работ предус- 

мотреть согласование по кабельным 
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"ПККР"АҚ кабельдік желілері бойынша келісу. 

 

1.3 Жобаның қысқаша сипаттамасы 

 

      Осы жобада қосымша жабдықты орнату 

арқылы газды кәдеге жарату цехын кеңейту 

көзделеді. 

 

 

1.4 Жоба бойынша жұмыс көлемі 

 

Жоба бойынша жұмыс көлемі келесідей: 

     - жылу алмастырғышты орнату; 

     - технологиялық құбырлар. 

Болжамды жабдық арасындағы барлық қауіпсіз 

қашықтық Қазақстан Республикасының 

нормалары мен талаптарына сәйкес сақталды. 

 

 

1.5.Құрылысты ұйымдастыру. 

 

Құрылыс-монтаждау және іске қосу-баптау 

жұмыстарын орындау жұмыс істеп тұрған 

кәсіпорын жағдайында жүргізіледі. 

Құрылыс алаңын сумен жабдықтау, оның 

ішінде құрылыстың барлық кезеңіне арналған 

өртке қарсы қор кен орнының аумағындағы 

техникалық су құбыры арқылы жүзеге 

асырылады. 

Тәуліктің қараңғы уақытында жұмыс жүргізу 

учаскелерін жұмыс және күзетпен жарықтандыру 

кен орнындағы қолданыстағы жарықтандыру 

жүйесімен қамтамасыз етіледі. 

Объектіні салу кезінде және жүктерді 

тасымалдау кезінде қолданыстағы автожолдар 

пайдаланылады. 

Құбырларды су сынау үшін су алу кен 

орнының аумағындағы техникалық су 

құбырынан көзделген. 

Құрылыс өндірісінің қалдықтарын шығару 

Құмкөл кен орнының аумағында орналасқан 

пқкр ақ қатты-тұрмыстық қалдықтарды сақтау 

полигонында (ҚТҚ) көзделген. 

ҚР ҚЕ сәйкес 1.03-101-2013 құрылыстың 

максималды ұзақтығы-2 ай, оның ішінде 

Дайындық кезеңі-1 ай. 

линиям АО «ПККР». 

1.3  Краткое описание проекта 

 

  В настоящем проекте предусматривается  

расширени цеха утилизации газа путем  

установки дополнительного оборудования. 

 

 

1.4 Объем работ по проекту 

 

Объем работ по проекту состоит в следующем: 

     - установка теплообменника; 

     - технологические трубопроводы. 

Все безопасные расстояния между 

предполагаемым оборудованием соблюдены 

согласно нормам и требованиям Республики 

Казахстан. 

 

 

1.5.Организация строительства. 

 

Выполнение строительно-монтажных и 

пусконаладочных работ ведётся в условиях 

действующего предприятия. 

Снабжение стройплощадки водой, в том 

числе и противопожарный запас на весь период 

строительства осуществляется посредством 

технического водовода на территории 

месторождения. 

Рабочее и охранное освещение участков 

производства работ в тёмное время суток 

обеспечивается существующей системой 

освещения действующего на месторождении. 

При строительстве объекта и  при 

перевозке грузов используется существующие 

автодороги. 

Забор воды для гидроиспытания 

трубопроводов предусмотрен из водовода 

технической воды на территории месторождения. 

Вывоз отходов строительного 

производства предусмотрен на полигон хранения 

(ТБО) твёрдо-бытовых отходов АО ПККР 

расположенный на территории месторождения 

Кумколь. 

Согласно СП РК 1.03-101-2013 

максимальная продолжительность строительства 

составляет 2 месяца в том числе 

подготовительный период 1 месяц. 
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2-БӨЛІМ. БАС ЖОСПАР  
РАЗДЕЛ 2. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 

      

                                                                                             КS24-29-ГП       

ӨЗГ  

ИЗМ. 

САНЫ 

КОЛ.. 

ПАРАҚ 

ЛИСТ 

ҚҰЖ.№

№ДОК 

ҚОЛЫ 

ПОДП. 

КҮНІ 

ДАТА 

ДАЙЫН./РАЗРАБ. Кенбаев Б   ҚҰМКӨЛ ОҢТҮСТІК КЕН ОРНЫНДА ГАЗДЫ 

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ЦЕХЫН КЕҢЕЙТУ. 

ҰЛЫТАУ ОБЛЫСЫ, ҰЛЫТАУ АУДАНЫ./ 

РАСШИРЕНИЕ ЦЕХА УТИЛИЗАЦИИ ГАЗА НА 

МЕСТОРОЖДЕНИИ КУМКОЛЬ ЮЖНЫЙ. 

УЛЫТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ, УЛЫТАУСКИЙ 

РАЙОН. 

КЕЗЕҢІ 

СТАДИЯ 

ПАРАҚ 

ЛИСТ 

ПАРАҚ 

ЛИСТОВ 

ТЕК ./ ПРОВЕР.    ЖЖ/РП 1 3 

    

ЖШС «ТАНАИС»/ 

ТОО «ТАНАИС» 
    

ЖБИ / ГИП Алдабергенов О    
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                      2. Бас жоспар. 

               2.1.1 бастапқы деректер. 

  

       Құмкөл Оңтүстік кен орындарында 

газды кәдеге жарату цехын кеңейту " жұмыс 

жобасы. Ұлытау облысы, Ұлытау ауданы 

"2024 жылғы наурыз айында" маркшейдер К " 

ЖШС орындаған жұмыс жобасына тапсырыс 

беруші берген жобалау тапсырмасы, 

инженерлік-геодезиялық және инженерлік-

геологиялық ізденістер және қолданыстағы 

ереже негізінде әзірленді.  

"ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз" АҚ 

жұмыс жобасының тапсырыс берушісі, 

Қызылорда қаласы. 

"Танаис" ЖШС бас мердігерлік жобалау 

ұйымы, Алматы қаласы. 

Жұмыс жобасы Қазақстан 

Республикасының аумағында қолданыстағы 

нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес 

әзірленді: 

• ҚР БК 3.01-103-2012* "Өнеркәсіптік 

кәсіпорындардың бас жоспарлары"; 

• ВНПН 3-85 "мұнай кен орындарын 

жинау, тасымалдау, мұнай, газ және Су 

дайындау объектілерін технологиялық 

жобалау нормалары"; 

• ҚР ҚЕ 3.02-142-2014 кәсіпорындардың, 

ғимараттар мен құрылыстардың 

алаңдары мен учаскелерінің 

қоршауларын жобалау"; 

• "Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы 

талаптар" техникалық регламентін 

бекіту туралы Қазақстан Республикасы 

Төтенше жағдайлар министрінің 2021 

жылғы 17 тамыздағы № 405 бұйрығы. 

 

2.1.2. Географиялық орналасуы. 

 

Құрылыс алаңы Ұлытау облысы Ұлытау 

ауданының жерінде орналасқан, ауданның 

әкімшілік орталығы Жезқазған қаласы болып 

табылады. 

Бас жоспар технологиялық және көлік 

байланыстарын, санитарлық-гигиеналық және 

өртке қарсы талаптарды, жер бедерін және 

басым бағыттағы желдің әсерін ескере 

отырып, Тапсырыс беруші бекіткен 

технологиялық схемаға сәйкес әзірленді.  

 

2.1.3.Жарылыс және өрт қауіпсіздігі 

жөніндегі іс-шаралар 

 

Барлық құрылыстар ҚР СТ 1174-2003, ҚР 

ҚН сәйкес жарылыс өрт қауіпсіздігі бойынша 

талаптарды ескере отырып жобаланған 3.02-

2. Генеральный план. 

2.1.1 Исходные данные. 

  

       Рабочий проект "Расширение цеха 

утилизаций газа на месторождений Кумколь 

Южный. Улытауская область,Улытауский 

район" разработан на основании задания на 

проектирование, выданного Заказчиком 

рабочего проекта, инженерно-геодезических и 

инженерно-геологических изысканий, 

выполненных ТОО " Маркшейдер К" в марте 

месяце 2024 г. и существующего положения.  

Заказчик рабочего проекта АО 

«ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз», г. 

Кызылорда. 

Генеральная подрядная проектная 

организация ТОО "Танаис", г.Алматы. 

Рабочий проект разработан в 

соответствии с требованиями действующих 

нормативных документов на территории 

Республики Казахстан: 

• СП РК 3.01-103-2012* "Генеральные 

планы промышленных предприятий"; 

• ВНТП 3-85 "Нормы технологического 

проектирования объектов сбора, 

транспорта, подготовки нефти, газа и 

воды нефтяных месторождений"; 

• СП РК 3.02-142-2014 Проектирование 

ограждений площадок и участков 

предприятий, зданий и сооружений"; 

• Приказ Министра по чрезвычайным 

ситуациям Республики Казахстан от 

17 августа 2021 года № 405 Об 

утверждении технического регламента 

«Общие требования к пожарной 

безопасности». 

 

2.1.2. Географическое расположение. 

 

Площадка строительства расположена на 

землях Улытауского района Улытауской 

области административным центром района 

является г. Жезказган. 

Генеральный план разработан в 

соответствии с утвержденной Заказчиком 

технологической схемой, с учетом 

технологических и транспортных связей, 

санитарно-гигиенических и противопожарных 

требований, рельефа местности и влияния 

ветров преобладающего направления.  

 

2.1.3.Мероприятия по взрыво и 

пожаробезопасности 

 

Все сооружения запроектированы с 

учетом требований по 
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27-2019, ҚР ҚН 2.01-01-2013, ВУПП -88. 

 

2.1.4. Жоспарлау шешімдері. 

 

Бас жоспар өндіріс технологиясы 

негізінде және ескере отырып, М1:500 және 

М1:200 топографиялық жоспарында 

әзірленді. 

Алаңдардағы құрылыстар техникалық 

инфрақұрылымның (құбырлар, кәбілдер, 

өндірістік ағындар) орынды орналасуын, 

қажетті қашықтықты сақтай отырып 

функционалдық байланыстарды қамтамасыз 

ететіндей етіп орналастырылған, өртке 

қарсы өтпелер мен Технологиялық көліктің 

кіреберісі көзделген 

Жобаланатын ғимараттар мен 

құрылыстардың жиынтығы жобалауға 

арналған тапсырмаға және жұмыс жобасына 

тапсырыс берушінің ұсыныстарына сәйкес 

қабылданады. 

Жоспарда ғимараттар мен құрылыстарды 

орналастыру жұмыс жобасына тапсырыс 

берушінің ұсыныстарына және нормативтік 

құжаттардың талаптарына сәйкес жүргізілді. 

Ғимараттар мен құрылыстарды 

орналастыру кезінде санитарлық және өртке 

қарсы жобалау нормалары ескерілді. 

Ғимараттар мен құрылыстардың бөлінуі 

бас жоспар сызба бөлімінен қараңыз  

KS24-29-GLP-000-001. 

Барлық нысандар мен құрылыстарды 

орналастыру құрылыс нормалары мен 

технологиялық процестерге сәйкес 

анықталды. Барлық құрылыстар жарылыс 

және өрт қауіпсіздігі бойынша талаптарды 

ескере отырып жобаланған, бұл ретте негізге 

мынадай нормативтік құжаттар қабылданды: 

ҚР ҚЕ 3.01-103-2012*,  

ҚР ҚЕ 3.02-127-2013, ҚР ҚЕ 3.02-27-2019, 

ВНТП 3-85. 

Қабылданған көлемдік-жоспарлау 

шешімдері құрылыстардың қауіпсіз 

пайдаланылуын қамтамасыз етеді. 

Жобаланатын объектілер үшін 

жауапкершіліктің I (жоғары) деңгейі 

қабылданды. 

 

Жобаланатын объектінің құрамына келесі 

ғимараттар мен құрылыстар кіреді: 

• жылу алмастырғыш алаңы; 

Сондай-ақ, жоба қарастырылған: 

• Технологиялық құбырларға 

тіректерді монтаждау. 

 

 

 

взрывопожаробезопасности согласно СТ РК 

1174-2003,  СН РК 3.02-27-2019, СН РК 2.01-

01-2013, ВУПП-88. 

2.1.4. Планировочные решения. 

 

Генеральный план разработан на 

топографическом плане М1:500 и М1:200 на 

основании и с учетом технологии 

производства. 

Сооружения на площадках размещены 

таким образом, чтобы обеспечить 

целесообразную компоновку технической 

инфраструктуры (трубопроводы, кабели, 

производственные стоки), функциональные 

связи с соблюдением требуемых расстояний, 

предусмотрены противопожарные проезды и 

подъезд технологического транспорта 

Набор проектируемых зданий и 

сооружений принят согласно заданию на 

проектирование и рекомендациям Заказчика 

рабочего проекта. 

Размещение зданий и сооружений в 

плане произведено согласно рекомендациям 

Заказчика рабочего проекта и требованиям 

нормативных документов. 

При размещении зданий и сооружений 

учитывались нормы санитарного и 

противопожарного проектирования. 

Разбивка зданий и сооружений смотреть 

в разделе генеральный план чертеж  

KS24-29-GLP-000-001. 
Размещение всех объектов и 

сооружений определялись в соответствии со 

строительными нормами и технологическими 

процессами. Все сооружения 

запроектированы с учетом требований по 

взрыво- и пожаробезопасности, при этом в 

основу были приняты следующие 

нормативные документы: СП РК 3.01-103-

2012*,  

СП РК 3.02-127-2013, СН РК 3.02-27-2019, 

ВНТП 3-85. 

Принятые объемно-планировочные 

решения обеспечивают безопасную 

эксплуатацию сооружений. Для 

проектируемых объектов принят I 

(повышенный)  уровень ответственности. 

 

В состав проектируемого объекта входят 

следующие здания и сооружения: 

• площадка теплообменника; 

Также проектом предусмотрены: 

• Монтаж опор под технологические 

трубопроводы. 
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Алаң 1 

 

Төменде санамаланған жобаланатын 

ғимараттар мен құрылыстар осы жобамен 

кеңейтілетін оқшауланған құрылыс 

учаскесінде, габариттік өлшемдері 100, 

0х135,0 м алаңда орналасқан, аумақты 

кеңейту алаңы ГКЖО аумағының батыс 

бөлігінде 13500,0 м2 құрайды: 

• жылу алмастырғыш алаңы; 

 

2.5.Аумақты функционалды 

аймақтарға бөлу 

 

Жобаланатын алаңдар Оңтүстік Құмкөл 

кен орнындағы қолданыстағы ГКЖО 

аумағында орналасқан. 

2.6. Бөлу жоспары 

 

Өрт өткелінің бұрылыстарының ең аз 

радиусы 5 м-ге тең болып қабылданды. 

Жобаланатын объектілерді көлденең 

байланыстыру ГКЖО аумағындағы 

қолданыстағы ғимараттар мен құрылыстардан 

қабылданды. 

2.7. Тік орналасу 

 

Рельефті ұйымдастыру жобасы жобалық 

горизонтальдар әдісімен орындалды, 

қабылданған беткейлер нөсер және еріген 

сулардың жер үсті ағынын қамтамасыз етеді. 

Жобалау алаңдарын жоспарлау 2,0 м 

(кеңейту учаскелерінде) жобаланатын 

қоршаулардан тыс аумақты алып жатыр. 

Үйінді беткейлері (1:1,5) өсімдік қабатымен 

нығайтылсын, қуаты 0,15 м, шөптер себіледі. 

Үйіндіні төгу үйіндінің бүкіл ауданына 

оның ішінде еңістерге жүргізілуі тиіс. Сапалы 

тығыздау мақсатында және роликті еңіс 

астына аударып алмау үшін қабаттарды 

үйіндінің жобалық құрылымынан 0,30÷0,50 м 

кеңірек төгуге жол беріледі. 

Барлық технологиялық алаңдар биіктігі 

0,15 м монолитті арматураланған шекара 

контуры бойынша құрылғысы бар жердің 

жоспарлау белгісі деңгейінде 0,15 м 

көтеріледі. 

Бас жоспардың көрсеткіштері 

Алаң 1 

1. Учаскенің ауданы /шартты шекараларда 

/ - 13500, 0м2 

2. Құрылыс алаңы-446,0 м2 

3.Бос аумақтың ауданы-13054 м2 

Площадка 1 

 

Нижеперечисленные проектируемые 

здания и сооружения находятся на одном 

участке строительства на обособленной, 

расширяемой настоящим проектом, площадке 

с габаритными размерами 100,0х135,0 м, 

площадь расширения территории составляет 

13500,0 м2 в западной части территории ЦУГ: 

• площадка теплообменника; 

 

2.5.Функциональное зонирование 

территории 

 

Проектируемые площадки находятся на 

территории существующий ЦУГ на 

месторождении Кумколь южный. 

2.6. Разбивочный план 

 

Минимальный радиус поворотов 

пожарного проезда принято равным 5 м. 

Горизонтальная привязка проектируемых 

объектов принята от существующих зданий и 

сооружений на территории ЦУГ. 

2.7. Вертикальная планировка 

 

Проект организации рельефа выполнен 

методом проектных горизонталей, принятые 

уклоны обеспечивают поверхностный сток 

ливневых и талых вод. 

Планировка площадок проектирования 

занимает территорию, выходящими за 

пределы проектируемых ограждений на 2,0 м 

(на участках расширения). Откосы насыпи 

(1:1,5) укрепить растительным слоем, 

мощностью 0,15 м с засевом трав. 

Отсыпку насыпи производить на всю 

площадь насыпи включая откосы. В целях 

качественного уплотнения, и во избежание 

опрокидывания катка под откос, допускается 

отсыпать слои на 0,30÷0,50 м шире 

проектного очертания насыпи. 

Все технологические площадки 

возвышаются на уровнем планировочной 

отметки земли на 0,15м с устройством по 

контуру монолитного армированного бордюра 

высотой 0,15м. 

Показатели генерального плана 

Площадка 1 

1. Площадь участка /в условных 

границах/    -   13500,0м2 

2. Площадь застройки   -  446,0 м2   

3.Площадь свободной территории - 13054 

м2    

 

 

 



 

                                                                            
17 

 

 

 

 3-БӨЛІМ. ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ШЕШІМДЕР  
РАЗДЕЛ 3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 

      

КS24-29-ТХ       

ӨЗГ  

ИЗМ. 

САНЫ 

КОЛ.. 

ПАРАҚ 

ЛИСТ 

ҚҰЖ.№

№ДОК 

ҚОЛЫ 

ПОДП. 

КҮНІ 

ДАТА 

ДАЙЫН./РАЗРАБ. Болебиева Л   ҚҰМКӨЛ ОҢТҮСТІК КЕН ОРНЫНДА ГАЗДЫ 

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ЦЕХЫН КЕҢЕЙТУ. 

ҰЛЫТАУ ОБЛЫСЫ, ҰЛЫТАУ АУДАНЫ./ 

РАСШИРЕНИЕ ЦЕХА УТИЛИЗАЦИИ ГАЗА НА 

МЕСТОРОЖДЕНИИ КУМКОЛЬ ЮЖНЫЙ. 

УЛЫТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ, УЛЫТАУСКИЙ 

РАЙОН. 

КЕЗЕҢІ 

СТАДИЯ 

ПАРАҚ 

ЛИСТ 

ПАРАҚ 

ЛИСТОВ 

ТЕК ./ ПРОВЕР. Алдабергенов О   ЖЖ/РП 1 5 

    

ЖШС «ТАНАИС»/ 

ТОО «ТАНАИС» 
    

ЖБИ / ГИП Алдабергенов О   

 



 

                                                                            
18 

 

  

 

3. ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ШЕШІМДЕР 

3.1. Негізгі өндіріс объектілерінің құрамы мен 

мақсаты 

3.1.1. Өндірістің негізгі мақсаты. 

Құмкөл Оңтүстік кен орнының ТКЖО 

жұмысының тиімділігін арттыру үшін бұл 

жобада қосымша жабдықтарды орнату арқылы 

кеңейту көзделеді. 

 

3.1.2 Өндіріс құрамы. 

Жобаланған құрылымдарға мыналар кіреді: 

- жылу алмастырғыш алаңы (тапсырыс 

берушіде бар). 

 

3.2 Технологиялық шешімдер. 

"Ғимараттар мен құрылыстарды техникалық 

және (немесе) технологиялық жағынан күрделі 

объектілерге жатқызудың жалпы тәртібін 

айқындау қағидаларын бекіту туралы "Қазақстан 

Республикасы Ұлттық экономика министрінің 

2015 жылғы 28 ақпандағы № 165 бұйрығына 

сәйкес ("азаматтық қорғау туралы"2014 жылғы 

11 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 

70-бабында белгіленген белгілері бар қауіпті 

өндірістік объектілер, нормативтік құқықтық 

актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10310 

болып тіркелген "қауіпті өндірістік объектілерді 

бірдейлендіру қағидаларын бекіту туралы" 

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және 

даму министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы 

№ 353 бұйрығына сәйкес сәйкестендірілетіндер) 

техникалық жағынан күрделі I (жоғары) 

жауапкершілік деңгейіндегі объектілерге жатады. 

 

3.3. Қабылданған өндіріс әдісі. 

 Жобада мыналар көзделеді: 

- сепаратордың алдында конденсатты 

жылытуға арналған жылу алмастырғышты 

орнату. 

Жабдықтың, құлыптау-реттегіш арматуралар 

мен құбырлардың қызмет ету мерзімі-20 жыл. 

 

3.4. Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі 

технологиялық шешімдер 

   Жабдықтар мен құбырлар толығымен 

тығыздалған. А және А аспаптарымен процестің 

технологиялық параметрлеріне бақылау 

жүргізіледі.  

 Атмосфераға шығарындылар келесі 

жағдайларда пайда болады: 

Мерзімді қалпына келтіру: 

• қауіпсіздік клапандарынан конденсат 

жинағышқа шығару, 

сондай-ақ апат немесе жабдықты жөндеу 

3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 

3.1. Состав и назначение объектов 

основного производства 

3.1.1. Основное назначение 

производства. 

Для повышения эффективности работы 

ЦУГ месторождения Кумколь Южный данным 

проектом предусматривается расширение 

путем установки дополнительных 

оборудовании. 

 

3.1.2 Состав производства. 

Проектируемые сооружения включают в 

себя: 

- площадка теплообменника (имеется в 

наличии у заказчика). 

 

3.2 Технологические решения. 

Согласно приказа Министра национальной 

экономики Республики Казахстан от 28 февраля 

2015 года № 165 «Об утверждении Правил 

определения общего порядка отнесения зданий и 

сооружений к технически и (или) технологически 

сложным объектам»  (опасные производственные 

объекты, обладающие признаками, 

установленными статьей 70 Закона Республики 

Казахстан от 11 апреля 2014 года «О 

гражданской защите», и идентифицируемые как 

таковые в соответствии с приказом Министра по 

инвестициям и развитию Республики Казахстан 

от 30 декабря 2014 года № 353 «Об утверждении 

Правил идентификации опасных 

производственных объектов», 

зарегистрированным в Реестре государственной 

регистрации нормативных правовых актов за № 

10310) относятся к технически сложным 

объектам I (повышенного) уровня 

ответственности. 

 

3.3. Принятый метод производства. 

 Проектом предусматривается следующее: 

- установка теплообменника для нагрева 

конденсата перед сепаратором. 

Срок службы оборудовании, запорной-

регулирующих арматур и трубопроводов – 20лет. 

 

3.4. Технологические решения по 

охране окружающей среды 

https://tengrinews.kz/zakon/docs?ngr=Z1400000188#z367
https://tengrinews.kz/zakon/docs?ngr=V1400010310#z0
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жағдайында. 

 

3.5. Қуат және өндіріс режимі 

3.5.1. Өндіріс режимі 

ТКЖО жұмыс режимі үздіксіз, жыл бойы, 

тәулік бойы тәулігіне 24 сағат, жылына 365 

тәулік.  

3.6. Шығарылатын өнімнің, қосалқы 

материалдардың, энергетикалық 

құралдардың, қатты және сұйық 

қалдықтардың және атмосфераға 

шығарындылардың сипаттамасы 

3.6.1. Шығарылатын өнімнің сипаттамасы 

Бұл жобадағы өнімдер: конденсат және ілеспе 

газ. 

3.6.2. Көмекші материалдар. 

 

Бұл жобада көмекші материалдар 

қолданылмайды. 

 

3.6.3.Энергетикалық құралдар. 

 

Электрмен жабдықтау қолданыстағы КТП-

дан жүзеге асырылады. Жобаның 

электротехникалық бөлігін қараңыз.  

3.6.4.Қатты және сұйық қалдықтар 

 

Қатты және сұйық қалдықтар жоқ. 

Жабдықтың барлық дренаждары қолданыстағы 

дренаждық контейнерге жиналады. 

3.6.5.Газ шығарындылары 

 

Атмосфераға шығарындылар келесі 

жағдайларда пайда болады: 

 Мерзімді қалпына келтіру: 

сепараторлар мен компрессорлардың 

сақтандыру клапанынан дренаждық контейнерге 

ағызу, 

сондай-ақ апат немесе жабдықты жөндеу 

жағдайында. 

Шығарындылардың саны мен құрамы үшін 

қоршаған ортаны қорғау жобасының бөлімін 

қараңыз. 

 

3.7. Технологиялық схеманың 

сипаттамасы 

 

Технологиялық схемада мынадай 

технологиялық операциялар көзделеді: 

Қолданыстағы позалардың сепараторларынан 

Конденсат. Сепаратордың V-202, V-205 

Конденсат жылытқышына беріледі Е-202, бұдан 

әрі . қыздырылған конденсат қолданыстағы 

позалар сепараторының кірісіне беріледі. V-205 

және қолданыстағы позалар сепараторының 

кірісіне. V-202. Е-202 жылу алмастырғышына 

арналған салқындатқыш-су-гликоль қоспасы. 

   Оборудование и трубопроводы 

полностью герметизированы. Приборами КИП 

и А ведется контроль за технологическими 

параметрами процесса.  

 Выбросы в атмосферу образуются в 

следующих случаях: 

Периодические сбросы: 

• сброс  в конденсатосборник от 

предохранительных клапанов, 

а также в случае аварии или ремонте 

оборудования. 

 

3.5. Мощность и режим производства  

3.5.1. Режим производства 

Режим работы  на ЦУГ непрерывный, 

круглогодичный, круглосуточный 24 часа в 

сутки, 365 суток в год.  

 

3.6. Характеристика выпускаемой 

продукции, вспомогательных материалов, 

энергетических средств, твердых и жидких 

отходов и выбросов в атмосферу 

  3.6.1. Характеристика выпускаемой 

продукции 

Продукцией в данном проекте являются: 

конденсат и попутный газ. 

3.6.2. Вспомогательные материалы. 

Вспомогательные материалы в данном 

проекте не применяются. 

 

3.6.3.Энергетические средства. 

Электроснабжение осуществляется от 

существующей КТП. См. электротехническую 

часть проекта.  

3.6.4.Твердые и жидкие отходы 

Твердые и жидкие отходы отсутствуют. 

Все дренажи от оборудования собираются в 

существующую дренажную емкость. 

3.6.5.Газовые  выбросы 

Выбросы в атмосферу образуются в 

следующих случаях: 

 Периодические сбросы: 

сброс  в дренажную емкость от 

предохранительного клапана сепараторов и 

компрессоров, 

а также в случае аварии или ремонте 

оборудования. 

Количество и состав выбросов см. раздел 

проекта «Охрана окружающей среды». 
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Салқындатқыш қолданыстағы құбырлардан 

келеді, пайдаланылған су-гликоль қоспасы 

қолданыстағы кері жылумен жабдықтау жүйесіне 

жіберіледі. 

Сақтандыру клапанынан шығару 

қолданыстағы алау желісіне жіберіледі. 

 

3.8. Бақылауды ұйымдастыру 

 

Автоматтандыруды бақылау Технологиялық 

процестің талаптарына сәйкес, нормалар мен 

ережелердің талаптарына сәйкес жүзеге 

асырылады және технологиялық процестің 

қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. 

Толық жиынтық зауыттық дайындық 

жабдықтары аппараттық блоктармен және 

автоматика құралдарының жиынтығымен бірге 

жеткізіледі. 

Жобада Температураны, қысымды бақылау, 

аспаптарды орын бойынша көрсетіп, қалқанға 

оператор бөлмесіне шығару көзделеді. 

Автоматтандыру көлемі "технологиялық 

процестерді автоматтандыру" жобасының 

бөлімін қараңыз 

  Технологиялық процестің барысын бақылау 

операторлық БӨАжА үй-жайында орнатылған 

қалқанның орны мен орнынан жүзеге 

асырылады. 

 

3.9.Технологиялық құбырлар 

 

Технологиялық алаңдар шегінде 

құбыржолдар жер үстінде, жеке тұрған 

тіректерде және ішінара жер астында салынады. 

ҚН 527-80 сәйкес алаңдар шегіндегі 

құбырлар : 

• Конденсат - III санат, ББ тобы; 

Құбырлардың дәнекерленген қосылыстары 

физикалық әдістермен, оның ішінде 

радиографиялық әдіспен 100% бақылаудан өтеді: 

жер үсті құбырлары 20%, жер асты 100% 

қосылыстар. 

Арматура мен фланецті қосылыстарды 

орнату тораптарындағы дәнекерленген буындар 

радиографиялық әдіспен 100% көлемде 

бақыланады. 

ҚР БК сәйкес 3.05-103-2014. монтаждау 

аяқталғаннан кейін құбырлар қысымға 

гидравликалық сынақтан өтеді: 

1,25 Рраб-Рраб ≥0,5 МПа (5 кгс/см2)бар 

барлық құбырлар 

1,5 Рраб-Рраб бар барлық құбырлар <0,5 МПа 

(5 кгс / см2). 

"Құбырларды гидравликалық сынау 

мердігердің, Тапсырыс берушінің немесе оның 

техникалық қадағалау органдарының өкілдерінен 

тұратын комиссия құрамында жүргізіледі. 

 

3.7. Описание технологической схемы 

Технологической схемой 

предусматриваются следующие технологические 

операции: 

Конденсат от существующих 

сепарараторов поз. V-202, V-205 сепаратора 

подается на нагреватель конденсата E-202, далее 

. нагретый конденсат подается на вход 

существующего сепаратора поз. V-205 и на вход 

существующего сепаратора поз. V-202. 

Теплоносителем для теплообменника Е-202 

является смесь вода-гликоль. 

Теплоноситель поступает от 

существующих трубопроводов, отработанная 

смесь вода-гликоль направляется в 

существующую систему обратного 

теплоснабжения. 

Сброс от предохранительного клапана 

направляются в существующую факельную 

линию. 

 

3.8. Организация контроля 

Контроль автоматизации осуществляется 

в соответствии с требованиями 

технологического процесса, в соответствии с 

требованиями норм и правил и обеспечивает 

безопасность технологического процесса. 

Оборудование полной комплектной 

заводской готовности поставляется с 

аппаратурными блоками и комплектом 

приборов автоматики. 

Проектом предусматривается контроль 

температуры, давления с показанием приборов 

по месту и выносом на щит в операторную. 

Объем автоматизации см.раздел проекта 

«Автоматизация технологических процессов» 

  Контроль за ходом технологического 

процесса осуществляется по месту и со щита, 

установленного в помещении операторной 

КИПиА. 

 

3.9.Технологические трубопроводы 

В пределах технологических площадок 

трубопроводы прокладываются надземно, на 

отдельно стоящих опорах и частично подземно. 

В соответствии с СН 527-80 

трубопроводы в пределах площадок относятся : 
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Құбырларды пайдалануға беру кезіндегі 

сынақтар өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы 

мемлекеттік инспектордың қатысуымен жүзеге 

асырылуға тиіс". Талап: "азаматтық қорғау 

туралы" ҚР 11.04.2014 жылғы № 188-V 3PK 

Заңының 16-бабы 3-тармағының 22) тармақшасы. 

Арматура мен фланецті қосылыстар 

алынбалы типтегі жылу оқшаулағыш 

қаптамалармен оқшауланады. 

Құбырларды монтаждау және сынау ҚР ҚЕ 

сәйкес жүргізіледі 3.05-103-2014. 

Барлық жер үсті құбырлары американдық 

ASME B31.4 стандартының талаптарына сәйкес 

әзірленген және CN 527-80 "RU технологиялық 

болат құбырларын 10 МПа дейін жобалау 

жөніндегі Нұсқаулық"талаптарына қайшы 

келмейді.ASME B түрі.36.10   A106GrB ASTM. 

Жер үсті құбырлары мырышталған парақпен 

қапталған минералды жүнмен жылу 

оқшауланған. Жылу оқшаулауға дейін құбырлар 

ГФ 021 топырағы бойынша БТ – 177 бояумен 

боялған. 

Құбырлар мен бекіту арматурасын 

монтаждау ҚР ҚЕ сәйкес жүргізілсін 3.05-103-

2014, сондай-ақ құбыр жеткізушісінің 

нұсқауларына сәйкес. 

• Конденсат- III категория, группа Бб; 

Сварные соединения трубопроводов 

подвергаются 100% контролю физическими 

методами, в т.ч. радиографическим методом: 

надземные трубопроводы 20%, подземные 

100% стыков. 

Сварные стыки в узлах установки 

арматуры и фланцевых соединений 

контролируются в объёме 100% 

радиографическим методом. 

В соответствии с СП РК 3.05-103-2014, 

по окончании монтажа трубопроводы 

подвергаются гидравлическому испытанию на 

давление: 

1,25 Рраб – все трубопроводы с Рраб ≥0,5 

МПа (5 кгс/см2) 

1,5 Рраб – все трубопроводы с  Рраб <0,5 

МПа (5 кгс/см2). 

«Гидравлические испытания 

трубопроводов проводятся в составе комиссии 

состоящей из представителей подрядчика, 

заказчика или органов его технадзора. 

Испытания при вводе в эксплуатацию 

трубопроводов должно осуществляться с 

участием государственного инспектора в области 

промышленной безопасности». Требование: 

п.п.22) п.3 статьи 16 Закона РК «О гражданской 

защите» № 188-V 3PK от 11.04.2014 года. 

Арматура и фланцевые соединения 

изолируются теплоизоляционными кожухами 

съёмного типа. 

Монтаж и испытание трубопроводов 

производить согласно   со СП РК 3.05-103-

2014. 

Все надземные трубопроводы 

разработаны согласно требованиям 

американского стандарта ASME В31.4 и не 

противоречат требованиям СН 527-80 

«Инструкция по проектированию 

технологических стальных трубопроводов Ру 

до 10 МПа».Тип ASMEB.36.10   A106GrB 

ASTM. 

Надземные трубопроводы 

теплоизолированы минеральными ватами с 

покрытием из оцинкованного листа. До 

теплоизоляции трубопроводы окрашены 

краской БТ – 177 по грунту ГФ 021. 

Монтаж  трубопроводов и запорной 

арматуры  вести согласно со СП РК 3.05-103-

2014, а также согласно инструкции поставщика 

труб.   

 

 

 

 

 



 

                                                                            
22 

 

4-БӨЛІМ. СӘУЛЕТ-ҚҰРЫЛЫСТЫҚ ШЕШІМДЕР  
РАЗДЕЛ 4. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 

      

КS24-29-АС       

ӨЗГ  

ИЗМ. 

САНЫ 

КОЛ.. 

ПАРАҚ 

ЛИСТ 

ҚҰЖ.№

№ДОК 

ҚОЛЫ 

ПОДП. 

КҮНІ 

ДАТА 

ДАЙЫН./РАЗРАБ. Кенбаев Б   ҚҰМКӨЛ ОҢТҮСТІК КЕН ОРНЫНДА ГАЗДЫ 

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ЦЕХЫН КЕҢЕЙТУ. 

ҰЛЫТАУ ОБЛЫСЫ, ҰЛЫТАУ АУДАНЫ./ 

РАСШИРЕНИЕ ЦЕХА УТИЛИЗАЦИИ ГАЗА НА 

МЕСТОРОЖДЕНИИ КУМКОЛЬ ЮЖНЫЙ. 

УЛЫТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ, УЛЫТАУСКИЙ 

РАЙОН. 

КЕЗЕҢІ 

СТАДИЯ 

ПАРАҚ 

ЛИСТ 

ПАРАҚ 

ЛИСТОВ 

ТЕК ./ ПРОВЕР.    ЖЖ/РП 1 3 

МАҚҰЛ./СОГЛ.    

ЖШС «ТАНАИС»/ 

ТОО «ТАНАИС»     

ЖБИ / ГИП Алдабергенов    
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4. СӘУЛЕТ-ҚҰРЫЛЫС ШЕШІМДЕРІ 

4.1. Бастапқы деректер 

Құмкөл Оңтүстік кен орындарында газды 

кәдеге жарату цехын кеңейту " жұмыс жобасы. 

Ұлытау облысы, Ұлытау ауданы "Тапсырыс 

беруші берген жұмыс жобасын, 2024 жылғы 

наурыз айында" Маркшейдер К " ЖШС 

орындаған инженерлік–геодезиялық, 

топографиялық және геологиялық ізденістерді, 

сондай-ақ жұмыс жобасының аралас бөлімдерін 

жобалауға арналған тапсырма негізінде әзірленді. 

"ПетроҚазақстан Құмкөл Ресерсиз" ақ 

жұмыс жобасының тапсырыс берушісі, 

Қызылорда қаласы. 

 

4.2. Құрылыс шешімдері 

Барлық объектілер мен құрылыстардың 

құрылыс шешімдері құрылыс нормалары мен 

технологиялық процестерге сәйкес анықталды. 

Барлық құрылыстар жарылыс және өрт 

қауіпсіздігі бойынша талаптарды ескере отырып 

жобаланған, бұл ретте негізге мынадай 

нормативтік құжаттар қабылданды: ҚР ҚЕ 3.02-

127-2013. 

 

Қабылданған көлемдік-жоспарлау 

шешімдері құрылыстардың қауіпсіз 

пайдаланылуын қамтамасыз етеді. Жобаланатын 

объектілер үшін жауапкершіліктің I (жоғары) 

деңгейі қабылданды. 

 

4.3 Құрылыс шешімдерінің қысқаша 

сипаттамасы 

Жобаланатын ғимараттар мен 

құрылыстардың құрылыс шешімдері 

технологиялық қажеттіліктер мен пайдалану 

талаптарын қамтамасыз етуді ескере отырып 

қабылданды және өрт қауіпсіздігі талаптарына 

сәйкес келеді. 

 Жылу алмастырғыштың бетон алаңы 

тікбұрышты жоспарда габариттік өлшемдері 

6,3х14,3М алаңның контуры бойынша кемінде 

0,15 м биіктікке монолитті бүйір орындалды. 

Жылу алмастырғыш сульфатқа төзімді 

портландцементте с20/25 бетоннан жасалған екі 

монолитті темірбетон негізіне, W8 су өткізбейтін 

бетон маркасына, F75 аязға төзімділігіне 

орнатылады. Іргетастардың негізінде қалыңдығы 

100 мм қиыршық тасты дайындау және 

қалыңдығы 700 мм қиыршық тас-құм қоспасы 

қарастырылған, оның жоғарғы бөлігі қалыңдығы 

100 мм битуммен сіңдірілген. 

Ғимараттар мен алаңдардың периметрі 

бойынша қалыңдығы 100 мм битуммен толық 

қаныққанға дейін сіңдірілген қиыршық тас 

дайындығы бойынша қалыңдығы 100 мм С8/12 

4. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

РЕШЕНИЯ 

4.1. Исходные данные 

Рабочий проект " Расширение цеха 

утилизаций газа на месторождений Кумколь 

Южный. Улытауская область,Улытауский район" 

разработан на основании задания на 

проектирование выданного Заказчиком рабочего 

проекта, инженерно–геодезических, 

топографических и геологических изысканий, 

выполненные ТОО «Маркшейдер К» в марте 

месяце 2024г., а также смежных разделов 

рабочего проекта. 

Заказчик рабочего проекта АО 

"ПетроКазахстан Кумколь Ресерсиз", г. 

Кызылорда. 

 

4.2. Строительные решения 

Строительные решения всех объектов и 

сооружений определялись в соответствии со 

строительными нормами и технологическими 

процессами. Все сооружения запроектированы с 

учетом требований по взрыво- и 

пожаробезопасности, при этом в основу были 

приняты следующие нормативные документы: 

СП РК 3.02-127-2013. 

 

Принятые объемно-планировочные 

решения обеспечивают безопасную 

эксплуатацию сооружений. Для проектируемых 

объектов принят I (повышенный)  уровень 

ответственности. 

 

4.3 Краткая характеристика 

строительных  решений 

Строительные решения проектируемых 

зданий и сооружений приняты с учетом 

обеспечения технологических потребностей и 

требований эксплуатации и соответствуют 

требованиям пожарной безопасности. 

 Бетонная площадка теплообменника 

прямоугольная в плане габаритными размерами 

6,3х14,3м по контуру площадки выполнен 

монолитный бортик на высоту не менее 0,15м. 

Теплообменник монтируется на два 

монолитных железобетонных фундамента из 

бетона с20/25 на сульфатостойком 

портландцементе, марка бетона по 

водонепроницаемости W8, по морозостойкости 

F75. В основании фундаментов предусмотрена 

щебеночная подготовка толщиной 100мм и 

гравийно-песчанная смесь толщиной 700мм, 

верхнюю часть которой на толщину 100мм 

пропитать битумом. 

По периметру зданий и площадок 

выполнить отмостку шириной 1500 мм из бетона 
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бетоннан ені 1500 мм соқыр аймақ жасаңыз. 

Бетон алаңдары шегіндегі құбырлардың 

тіректері кең отынды Қос Таврдан жасалған 

металл траверс, С12/15 класты алаңдар шегінде 

орналасқан осы тірек конструкцияларының 

бетоны, W4 су өткізбейтін маркасы, F75 аязға 

төзімділігі бойынша дәнекерленетін ипотекалық 

бөлік құрылғысы бар арматураланған бетон 

тұғырлардан көзделген. Технологиялық алаңдар 

арасында орналасқан құбырлардың тіректері 

сульфатқа төзімді портландцементте с12/15 

бетоннан, W8 су өткізбейтін бетон маркасынан, 

F75 аязға төзімділігі бойынша қарастырылған. 

Іргетастардың негізінде қалыңдығы 300 мм 

қиыршық тасты дайындау қарастырылған, оның 

жоғарғы бөлігі қалыңдығы 100 мм битуммен 

сіңдірілген. 

4.4.Жарылыс және өрт қауіпсіздігі 

жөніндегі іс-шаралар 

Барлық құрылыстар ҚР ҚЕ 1174-2003, 

ВУПП-88, ҚР ҚЕ сәйкес жарылыс-өрт 

қауіпсіздігі бойынша талаптарды ескере отырып 

жобаланған 3.02-27-2013, ҚР ҚЕ 2.01-01-2013. 

 

4.5.  Қорғаныс шаралары 

Бетон және темірбетон конструкцияларына 

арналған Бетон топырақтың қалыпты 

тығыздықтағы бетондарға қатысты сульфатты 

агрессиясына байланысты сульфатқа төзімді 

портландцементте қабылданады. 

Іргетастардың табанының астында 

қалыңдығы 300 мм қиыршық тасты дайындауды, 

үстіңгі бөлік қалыңдығы кемінде 100 мм толық 

қаныққанша ыстық битуммен толтыруды 

орындаңыз. 

Дәнекерлеуді МЕМ 9467-75 * сәйкес Э-42 

типті электродтармен орындаңыз. 

Металл конструкцияларын "бояудың және 

жабынның техникалық шарттары "құжатына 

сәйкес бояңыз. ҚҰЖАТ НӨМІРІ SP - 1-СР-0008 

("ПЕТРОҚАЗАҚСТАН"КОМПАНИЯСЫНЫҢ 

ОБЪЕКТІЛЕРІ ҮШІН).  

Қорғаныс жабынын қолданар алдында 

металл конструкцияларды тотықтардан 

(масштабтау, тот) тазалаңыз. тазарту дәрежесі - 

МЕМСТ 9.402-2004 сәйкес I. 

Бетон және барлық металл 

конструкцияларының сыртқы бетін тоттан, 

масштабтан, кірден тазалаңыз, содан кейін ХП-

734 лак негізіндегі гидрооқшаулағыштың 2 

қабатымен жабыңыз. Қадаларға арналған 

қосымша оқшаулағыш қабат ретінде қалыңдығы 

20 мкм эпоксидті жабынды қолданыңыз. 

Дәнекерленген арматуралық бұйымдар мен 

ипотекалық бөлшектер МЕМСТ 14098-2014, 

МЕМСТ 10922 - 2012 сәйкес дайындалады. 

 

с8/12 толщиной 100 мм по щебеночной 

подготовке, пропитанного битумом до полного 

насыщения, толщиной 100 мм. 

Опоры трубопроводов в пределах 

бетонных площадок предусмотрены из 

армированных бетонных тумб с устройством 

закладной детали, к которому приваривается 

металлическая траверса из широкоплочного 

двутавра, бетон данных опорных конструкций, 

расположенных в пределах площадок из класса 

с12/15, марка по водонепроницаемости W4, по 

морозостойкости F75. Опоры трубопроводов 

расположенных между технологических 

площадок предусмотрены из бетона с12/15 на 

сульфатостойком портландцементе, марка бетона 

по водонепроницаемости W8, по 

морозостойкости F75. В основании фундаментов 

предусмотрена щебеночная подготовка 

толщиной 300мм, верхнюю часть которой на 

толщину 100мм пропитать битумом. 

4.4.Мероприятия по взрыво и 

пожаробезопасности 

Все сооружения запроектированы с учетом 

требований по взрывопожаробезопасности 

согласно СТ РК 1174-2003,  ВУПП-88,  СН РК 

3.02-27-2013,  СН РК 2.01-01-2013. 

 

4.5.  Защитные мероприятия 

Бетон для бетонных и железобетонных 

конструкций принят на сульфатостойком 

портландцементе ввиду сульфатной агрессии 

грунтов по отношению к бетонам нормальной 

плотности. 

Под подошвой фундаментов выполнить 

щебеночную подготовку толщиной 300 мм, с 

подливкой горячим битумом до полного 

насыщения верхней части на толщину не менее 

100мм. 

Сварку выполнять электродами типа Э-42 

по ГОСТ 9467-75*. 

Металлоконструкции окрасить согласно 

документу "ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

ПОКРАСКИ И НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ ". 

НОМЕР ДОКУМЕНТА SP-1-СР- 0008 (ДЛЯ 

ОБЪЕКТОВ КОМПАНИИ 

"ПЕТРОКАЗАХСТАН").  

Перед нанесением защитного покрытия 

металлические конструкции очистить от окислов 

(окалина, ржавчина). степень очистки - I 

согласно ГОСТ 9.402-2004. 

Наружную поверхность бетонных и всех 

металлических конструкций очистить от 

ржавчины, окалины, грязи, затем покрыть 2 

слоями гидроизоляции на основе лака ХП-734. В 

качестве дополнительного изоляционного слоя 

для свай применить покрытие эпоксидной 

смолой толщиной 20 мкм. 
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4.6. Негіз топырақтарын шөгуден қорғау 

жөніндегі іс-шаралар 

Топырақтың толтырғыш қасиеттерін жою 

үшін іс-шаралар қарастырылған: топырақты ауыр 

тығыздағыштармен тығыздау, шөгінді 

топырақты алдын-ала сіңдіру, сондай-ақ суды 

қорғау шаралары.   

Су қорғау шаралары: 

- ені 1,5 м су өткізбейтін соқыр аймақтың әр 

алаңының айналасындағы құрылғы; 

- құрылыс жұмыстары кезінде жер үсті 

суларының Тоқырауын және олардың топыраққа 

енуін болдырмау үшін жер үсті суларының 

салынып жатқан аумақтан тыс бұрылуын көздеу, 

дренаж жүйесінің құрылысын көздеу немесе 

ақаулы инженерлік желілерден ағып кету 

мүмкіндігін болдырмау қажет. 

- құрылыс учаскесінен тыс жер үсті сулары 

мен атмосфералық жауын-шашынның жылдам 

ағуын қамтамасыз ететін Аумақты жоспарлау.                                            

 

4.7. Антисейсмикалық іс-шаралар 

Сейсмикаға қарсы сындарлы шаралардың 

қатарына мыналар жатады: 

- жер сілкінісіне төзімді құрылымдық 

жүйелерді қолдану; 

- қолдану минималды массасы бар 

материалдар мен құрылымдар; 

-топырақтарда қажет болған жағдайда 

негіздер мен іргетастар бойынша ҚНжЕ сәйкес 

жер сілкінісі кезінде олардың динамикалық 

тұрақтылығын қамтамасыз ететін негіздерді 

күшейту көзделуі тиіс (тығыздау, бекіту, ірі 

блокты топырақтарға ауыстыру және т.б.). 

Іргетастар Мұқият тығыздалған негізге 

тікелей төселген. 

Іргетастардың астындағы топырақты 

тығыздау құмдардың борпылдақ қасиеттерін 

жоймас бұрын алдын-ала суланған ауыр 

тампондармен жүзеге асырылады. 

Сварные арматурные изделия и закладные 

детали изготавливать в соответствии с ГОСТ 

14098-2014, ГОСТ 10922 - 2012. 

 

4.6. Мероприятия по предохранению 

грунтов основания от просадочности 

Для устранения присадочных свойства 

грунтов предусмотрены мероприятия: 

уплотнение грунтов трамбованием тяжелыми 

трамбовками, предварительное замачивание 

просадочного грунта, а также водозащитные 

мероприятия.   

Водозащитные мероприятия 

предусматривают: 

- устройство вокруг каждой площадки 

водонепроницаемой отмостки, шириной 1,5 м; 

- во избежание застоя поверхностных вод и 

проникновения их в грунты во время 

строительных работ необходимо предусмотреть 

отвод поверхностных вод за пределы 

застраиваемой территории, предусматривать 

устройство дренажной системы или исключить 

возможность утечки из неисправных 

инженерных сетей. 

- планировка территории обеспечивающий 

быстрый сток поверхностных вод и атмосферных 

осадков за пределы участка строительства.                                            

 

4.7. Мероприятия по антисейсмичности 

К числу конструктивных 

антисейсмических мероприятий относятся: 

- применение сейсмостойких 

конструктивных систем; 

- применение материалы и конструкции, 

обладающие минимальной массой; 

-на грунтах при необходимости следует 

предусматривать усиление оснований, 

обеспечивающее их динамическую устойчивость 

при землетрясениях согласно СНиП по 

основаниям и фундаментам (уплотнение, 

закрепление, замена на крупноблочные грунты и 

т.д.). 

Фундаменты укладываются 

непосредственно на основание, которое 

тщательно утрамбовано. 

Уплотнение грунтов под фундаменты 

выполняется тяжелыми трамбовками с 

предварительным замачиванием до устранения 

рыхлых свойств песков. 
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5-БӨЛІМ. ЭЛЕКТРОТЕХНИКАЛЫҚ ШЕШІМДЕР  
РАЗДЕЛ 5. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 

      

КS24-29-ЭС       

ӨЗГ  

ИЗМ. 

САНЫ 

КОЛ.. 

ПАРАҚ 

ЛИСТ 

ҚҰЖ.№

№ДОК 

ҚОЛЫ 

ПОДП. 

КҮНІ 

ДАТА 

ДАЙЫН./РАЗРАБ. Кобекбай Н   ҚҰМКӨЛ ОҢТҮСТІК КЕН ОРНЫНДА ГАЗДЫ 

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ЦЕХЫН КЕҢЕЙТУ. 

ҰЛЫТАУ ОБЛЫСЫ, ҰЛЫТАУ АУДАНЫ./ 

РАСШИРЕНИЕ ЦЕХА УТИЛИЗАЦИИ ГАЗА НА 

МЕСТОРОЖДЕНИИ КУМКОЛЬ ЮЖНЫЙ. 

УЛЫТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ, УЛЫТАУСКИЙ 

РАЙОН. 

КЕЗЕҢІ 

СТАДИЯ 

ПАРАҚ 

ЛИСТ 

ПАРАҚ 

ЛИСТОВ 

ТЕК ./ ПРОВЕР.    ЖЖ/РП 1 3 

МАҚҰЛ./СОГЛ.    

ЖШС «ТАНАИС»/ 

ТОО «ТАНАИС»     

ЖБИ / ГИП Алдабергенов О   
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                 5. Электрмен жабдықтау 

 

 

    Жұмыс жобасының электротехникалық 

бөлігінің көлеміне жобаланатын құбырды 

электрмен жабдықтау электр жылыту кіреді. 

   Бастапқы деректер келесі материалдар 

болды: 

- 2024 жылғы 12 шілдедегі №22 ПККР 

техникалық шарттары; 

 

Электр жылыту тұтынушыларын электрмен 

жабдықтау ЩСУ-да орнатылған жылу 

жылытудың Тарату қалқанынан жүзеге 

асырылады . 

 

  Алаңның барлық электр жабдықтары, 

әдетте, кернеу астында емес, жерге тұйықталуы 

(нөлденуі) тиіс. 

 

Алаңның электр жабдықтарын жерге 

тұйықтау үшін жобамен сыртқы көзделген  

көлденең жерге тұйықтағыштардан тұратын 

жерге тұйықтау тізбегі - 40х4 мм болат жолақ 

және тік жерге тұйықтағыштар-D16 мм болат 

шыбықтар. электр жабдықтарын нөлге келтіру 

үшін кабельдердің нөлдік қорғаныс өзегі 

қолданылады. Потенциалды теңестіру жүйесі 

келесі өткізгіш бөліктерді өзара 

байланыстырады: 

5. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 

 

 
    В объем электротехнической части рабочего 
проекта входят электроснабжение  
электрообогрев  проектируемого 
трубопровода. 
   Исходными данными послужили следующие 
материалы: 

- Технические условия от ПККР №22 от 12 
июля  2024 г.; 
 
Электроснабжение потребителей 
электрообогрева осуществляется от 
распределительного щита термообогрева 
установленного в ЩСУ . 
 
  Всё электрооборудование площадки, 
нормально не находящееся под  напряжением 
должно быть заземлено (занулено). 
 

Для заземления электрооборудования 
площадки проектом предусмотрен наружный  
контур заземления, состоящий из 
горизонтальных      заземлителей - стальная 
полоса 40х4 мм и вертикальных заземлителей - 
стальные стержни D16мм. Для зануления 
электрооборудования  используется нулевая 
защитная жила кабелей. Система уравнивания 
потенциалов соединяет  между собой 
следующие проводящие части: 
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6-БӨЛІМ. ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ПРОЦЕСТЕРДІ АВТОМАТТАНДЫРУ 

РАЗДЕЛ 6. АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

      

КS24-29-АК       

ӨЗГ  

ИЗМ. 

САНЫ 

КОЛ.. 

ПАРАҚ 

ЛИСТ 

ҚҰЖ.№

№ДОК 

ҚОЛЫ 

ПОДП. 

КҮНІ 

ДАТА 

ДАЙЫН./РАЗРАБ. А.Темирбек   ҚҰМКӨЛ ОҢТҮСТІК КЕН ОРНЫНДА ГАЗДЫ 

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ЦЕХЫН КЕҢЕЙТУ. 

ҰЛЫТАУ ОБЛЫСЫ, ҰЛЫТАУ АУДАНЫ./ 

РАСШИРЕНИЕ ЦЕХА УТИЛИЗАЦИИ ГАЗА НА 

МЕСТОРОЖДЕНИИ КУМКОЛЬ ЮЖНЫЙ. 

УЛЫТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ, УЛЫТАУСКИЙ 

РАЙОН. 

КЕЗЕҢІ 

СТАДИЯ 

ПАРАҚ 

ЛИСТ 

ПАРАҚ 

ЛИСТОВ 

ТЕК ./ ПРОВЕР.    ЖЖ/РП 1 6 

МАҚҰЛ./СОГЛ.    

ЖШС «ТАНАИС»/ 

ТОО «ТАНАИС»     

ЖБИ / ГИП Алдабергенов О   
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6. Технологиялық процестерді 

автоматтандыру 

 

Жобаның бұл бөлімі жобалауға, сызбаларға 

арналған тапсырма негізінде және техникалық 

құжаттаманың талаптарына сәйкес орындалды:  

ВСН 281-75-технологиялық процестерді 

автоматтандыру жүйелерін жобалау бойынша 

уақытша нұсқаулар. 

ҚР ҚЕ 1.02-03-2022 "құрылысқа жобалық 

құжаттаманы келісуді, бекітуді әзірлеу тәртібі 

және құрамы". 

Осы бөлімді әзірлеу кезінде технологиялық 

схема негізге алынды. 

Құрылғылар қолданыстағы оператор 

бөлмесінде орналасқан жерде және қалқанға 

орнатылады. 

Температура мен қысымды жергілікті өлшеу 

үшін термометрлер мен манометрлерді орнату 

қарастырылған.  

Аспаптарды таңдау өлшенетін ортаның 

қасиеттеріне негізделген. Жобаға енгізілген 

барлық аспаптарды Аспап жасау зауыттары 

сериялы түрде жасайды. 

Датчиктерден операторға дейінгі кабельдерді 

төсеу траншеяда және қолданыстағы кабельдік 

эстакадада экрандалған бұралған жұптары бар 

кабельдермен орындалады. 

 

6.1. Жабдықтарды орналастыру және 

электр сымдарын монтаждау 

       Жобада Wika, Emerson, Bettis, Farris, 

Bonetti, Mobrey және т. б. өндірген бақылау-

өлшеу құралдары қолданылады. 

Жобада қысым мен температураның 

интеллектуалды бастапқы түрлендіргіштері 

көзделеді. Қысым түрлендіргіштері – Rosemount 

және қысым қосқышы-Wika, Еxia класындағы 

қорғаныс (ұшқын өткізбейтін электр тізбегі). 

Сайттағы аспаптар (манометрлер мен 

термометрлер) Wika фирмасының жалпы 

өнеркәсіптік орындауында, өндірісінде 

қолданылған.  

Қысым түрлендіргіштері мен манометрлерді 

процеске қосу Шығыс клапаны, термометр – 

қорғаныс жеңі арқылы жүзеге асырылады.  

Атқарушы механизмдер қолданыстағы 

БӨАжА ауа компрессорымен қоректенеді. 

Бастапқы түрлендіргіштерде бірыңғай 4 м 20 

мА ток сигналы бар және HART протоколын 

қолдайды. "Ұшқынға қауіпсіз электр тізбегі" 

түріндегі шығысы бар Бастапқы түрлендіргіштер 

модуль кірістеріне ұшқыннан қорғау кедергілері 

арқылы қосылған. 

Бақылау-өлшеу аспаптары ашық алаңдарда 

орналасады және өнеркәсіптік, ылғалды және 

коррозиялық-белсенді атмосферада-40С-тан 

6. Автоматизация технологических 

процессов 

 

Данный раздел  проекта выполнен на 

основании задания на проектирование, чертежей 

и в соответствии с требованиями технической 

документации:  

ВСН 281-75 - Временные указания по 

проектированию систем автоматизации 

технологических процессов. 

СН РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки 

согласования, утверждения и состав проектной 

документации на строительство». 

За основу при разработке данного раздела 

принята технологическая схема. 

Приборы устанавливаются по месту и на щите, 

расположенном в существующей операторной. 

Для местного измерения температуры и 

давления предусмотрена установка термометров 

и манометров.  

Выбор приборов произведен исходя из свойств 

измеряемой среды. Все приборы, заложенные в 

проекте, серийно изготавливаются 

приборостроительными заводами. 

Прокладка кабелей от датчиков до операторной 

выполнена кабелями с экранированными витыми 

парами в траншее и по существующей кабельной 

эстакаде. 

 

6.1. Размещение оборудования и 

монтаж электрических проводок 

       В проекте применены контрольно-

измерительные приборы, производства Wika, 

Emerson, Bettis, Farris, Bonetti, Mobrey и.т.д. 

Проектом предусматриваются 

интеллектуальные первичные преобразователи 

давления и температуры. Преобразователи 

давления – Rosemount и реле давления – Wika, 

имеющие защиту класса Exia (искробезопасная 

электрическая цепь). Приборы по месту 

(манометры и термометры) применены 

общепромышленного исполнения, 

производства фирмы Wika.  

Подключение к процессу 

преобразователей давления и манометров 

осуществляется через выпускной клапан, 

термометра – через защитную гильзу.  

Исполнительные механизмы питается 

от существующего компрессора воздух 
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+45С-қа дейінгі температура интервалында 

жұмыс істей алады.  

Қауіпті аймақтарға орналастыруға арналған 

электрондық және электр аспаптарының осы 

аймаққа сәйкес келетін жарылыстан қорғау 

дәрежесі болады. 

Ашық алаңда орналасқан жабдық үшін 

ылғалдан және шаңның енуінен қорғаудың 

қолайлы дәрежесі IP54-тен төмен емес көзделеді. 

Электрондық бақылау-өлшеу аспаптары 

электромагниттік және жоғары жиілікті 

кедергілерден қорғалады. 

Автоматтандырудың барлық аспаптары мен 

құралдары қызмет көрсетудің ыңғайлылығын 

ескере отырып монтаждалады, қажет болған 

жағдайда биіктігі бойынша қол жетпейтін 

аспаптарға арналған қызмет көрсету алаңдары 

көзделеді.  

Аспаптар мен автоматтандыру құралдарын 

монтаждауды ҚР нормативтік құжаттарына және 

аспаптарды орнатуға арналған зауыттық 

нұсқаулыққа сәйкес орындау. 

Кабельдерді төсеу ҚР ПУЭ бойынша 

нормаланатын арақашықтықтарды сақтай 

отырып орындалады. Кабельдерді жобаланған 

науаға, қолданыстағы эстакаданың трассасына 

салыңыз.  

БӨАжА датчиктерін қосу кезінде құрылғыға 

фитингті енгізер алдында кабельдің үш сақиналы 

қорын көздеу қажет. 

Алаңдар мен трассалар бойынша кабельдік 

желілер re-Y(St)y-fi-PIMF типті бұралған 

жұптары мен мыс өткізгіштері бар аспаптық 

кабельмен орындалады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КИПиА. 

Первичные преобразователи имеют 

унифицированный токовый сигнал 4…20 мА и 

поддерживают протокол HART. Первичные 

преобразователи с выходом типа 

«искробезопасная электрическая цепь» 

подключены к входам модуля через барьеры 

искрозащиты. 

Контрольно-измерительные приборы, 

располагаются на открытых площадках и 

способны функционировать в промышленной, 

влажной и коррозионно-активной атмосфере в 

интервале температур от -40˚С до +45˚С.  

Электронные и электрические приборы, 

предназначенные для размещения в опасных 

зонах, имеют степень взрывозащиты, 

соответствующую этой зоне. 

Приемлемая степень защиты от влаги и 

проникновения пыли для оборудования, 

расположенного на открытой площадке, 

предусматривается не ниже IP54. 

Электронные контрольно-

измерительные приборы защищаются от 

электромагнитных и высокочастотных помех. 

Все приборы и средства автоматизации 

монтируются с учетом удобства обслуживания, 

предусматриваются площадки обслуживания 

для недоступных по высоте приборов по мере 

необходимости.  

Монтаж приборов и средств 

автоматизации выполнить в соответствии 

нормативными документами РК и заводской 

инструкции на установку приборов. 

Прокладку кабелей выполнить с 

соблюдением нормируемых расстояний по 

ПУЭ РК. Кабели проложить в площадках 

проектируемой лотке, трассе существующей 

эстакаде.  

При подключении датчиков КИПиА 

предусмотреть тройной кольцевой запас кабеля 

перед фитинговым вводом в прибор. 

Кабельные сети по площадкам и трассе 

выполнены инструментальным кабелем с 

витыми парами и медными жилами типа RE-

Y(St)Y-fi-PIMF. 
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6.2 АВТОМАТТАНДЫРУ ОБЪЕКТІЛЕРІ 

МЕН КӨЛЕМІ 

Автоматтандыру объектілері мен 

құрылыстары:  

-Е-202 конденсат жылытқышы; 

 

Е-202 КОНДЕНСАТ ЖЫЛЫТҚЫШЫ; 

Қолданыстағы ауа компрессоры үшін 

құбырларды байлау және бума және А схемасы 

KS24-29-PID-000-001 құжаттарында көрсетілген. 

- Конденсат температурасын температура 

датчигі арқылы өлшеу (поз. TIT-26); 

- Жылытқыштың кірісі мен шығысындағы 

жергілікті температураны бақылау (поз. TI-24, 

TI-26, TI-28, TI-29); 

- Жылытқыштың шығуындағы жергілікті 

қысымды бақылау (поз. PI-25) 

 

Төменгі деңгей 

Жүйенің төменгі (далалық) деңгейі 

технологиялық параметрлерді бақылаудың 

бастапқы түрлендіргіштерінен (датчиктерінен) 

және жетектерден тұрады.  

Төменгі (далалық) деңгейде басқару 

объектісінің технологиялық процестері 

параметрлерінің жай-күйі туралы ақпарат жинау 

және оны орта деңгейге беру көзделеді. 

Бұл деңгейде келесі функциялар жүзеге 

асырылады: 

• бастапқы түрлендіргіштердің ПЛК-

мен байланысы; 

• берілген уақыт аралықтары бар 

Бастапқы түрлендіргіштер туралы 

сауалнама; 

• жабдықтың күйін диагностикалау 

және бақылау; 

• басқару командаларын шығару. 

•  

Орташа деңгей 

Жүйенің орташа деңгейі (жүйелерді 

автоматтандыру құралдары) бағдарламаланатын 

логикалық контроллерлер (бұдан әрі-ПЛК) 

негізінде құрылады. Үшін таратылған басқару 

жүйелері (бұдан әрі - РСУ) SIMATIC, S7-1200 

ПЛК-де Көп функциялы үлестірілген енгізу-

шығару жүйесі қолданылады.  

Модульдері бар CUG-1 жүйесінің басқару 

шкафы қолданыстағы ГКЖО операторына 

орнатылады. 

CUG -1 контроллері төменгі деңгейдегі 

датчиктер мен түрлендіргіштерден сигналдарды 

жинау және бастапқы өңдеу функцияларын, 

технологиялық процестер параметрлерінің 

берілген параметрлерін пысықтауды, басқару 

объектісіне басқару әсерін іске асыруды 

қамтамасыз етеді. 

6.2 ОБЪЕКТЫ И ОБЪЕМЫ 

АВТОМАТИЗАЦИИ 

Объекты и сооружения автоматизации:  

- Нагреватель конденсата Е-202; 

 

НАГРЕВАТЕЛЬ КОНДЕНСАТА Е-202; 

Схема трубной обвязки и КИП и А для 

существующего воздушного компрессора 

показаны в документах KS24-29-PID-000-001. 

- Измерение температуры конденсата с 

помощью датчика температуры (поз. TIT-26); 

- Местный контроль температуры на входе и 

выходе нагревателя (поз. TI-24, TI-26, TI-28, 

TI-29); 

-Местный контроль давления на выходе 

нагревателя (поз. PI-25) 

Нижний уровень 

Нижний (полевой) уровень системы состоит 

из первичных преобразователей (датчиков) контроля 

технологических параметров и исполнительных 

механизмов.  

На нижнем (полевом) уровне 

предусматривается сбор информации о состоянии 

параметров технологических процессов объекта 

управления и передача ее на средний уровень. 

На этом уровне реализуется следующие 

функции: 

• связь первичных преобразователей с ПЛК; 

• опрос первичных преобразователей с 

заданными интервалами времени; 

• диагностика и контроль состояния 

оборудования; 

• вывод управляющих команд. 

 

Средний уровень 

Средний уровень системы (средства 

автоматизации систем) строятся на базе 

программируемых логических контроллеров (далее 

ПЛК). Для распределенные системы управления 

(далее РСУ) используется многофункциональная 

система распределенного ввода- вывода SIMATIC, на 

ПЛК S7-1200.  

Шкаф управления системы CUG-1 с 

модулями монтируется на существующей 

операторной ЦУГ. 

Контроллер CUG-1 обеспечивает функции 

сбора и первичной обработки сигналов от датчиков и 

преобразователей нижнего уровня, отработку 

заданных уставок параметров технологических 

процессов, реализацию управляющих воздействий на 

объект управления.  
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Қорғаныс жерге қосу және нөлдеу. 

      Корпусқа және (немесе) жалпы қуат 

шинасына қатысты кернеудегі құрылғылардың 

барлық сыртқы бөліктері бақылау және 

пайдалану кезінде персоналдың кездейсоқ 

жанасуынан қорғалған. 

                  Құрылғылардың конструкциясы 

пайдалану процесінде бұйымдардың сыртқы 

металл бөліктеріне электр кернеулерінің түсу 

мүмкіндігін болдырмайды, 

 бақылау және пайдалану кезінде оларға қол 

тигізу үшін қол жетімді (жөндеу жұмыстарын 

қоса алғанда), олар кернеуге ұшырауы мүмкін 

(оқшаулаудың зақымдануы нәтижесінде) және 

қорғаудың басқа түрлері жоқ, МЕМСТ 12.1.030-

81*бойынша жерге тұйықталуға жатады. 

                  Барлық құрылғылар электрмен 

жабдықтау объектілерінің жалпы жерге тұйықтау 

контурына 4 Ом аспайтын таралу кедергісімен 

қосылуы тиіс. 

      Электр қауіпсіздігі жарылыс қаупі бар 

өндірістерге арналған нормалар мен ережелерді 

сақтай отырып, ПУЭ - ҚР 2022 Электр 

қондырғыларын орнату ережелеріне сәйкес 

орындалды. 

Защитное заземление и зануление. 

      Все внешние части устройств, находящиеся 

под напряжением по отношению к корпусу и 

(или) общей шине питания, имеют защиту от 

случайных прикосновений персонала при 

контроле и эксплуатации. 

                  Конструкция устройств исключает 

возможность попадания в процессе эксплуатации 

электрических напряжений на наружные 

металлические части изделий, 

 доступные для прикосновения к ним при 

контроле и эксплуатации (включая ремонтные 

работы), которые могут оказаться под 

напряжением (в результате повреждения 

изоляции) и не имеющие других видов защиты, 

подлежат заземлению по ГОСТ  12.1.030-81*. 

                  Все устройства должны 

присоединяться к общему контуру заземления 

объектов электроснабжения с сопротивлением 

растекания не более 4 Ом. 

      Электробезопасность выполнена в 

соответствии с правилами устройства 

электроустановок ПУЭ- РК 2022 с 

соблюдением норм и правил для 

взрывоопасных производств. 
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7-БӨЛІМ. ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ 

РАЗДЕЛ 7. ОХРАНА ТРУДА 

      

КS24-29       

ӨЗГ  

ИЗМ. 

САНЫ 

КОЛ.. 

ПАРАҚ 

ЛИСТ 

ҚҰЖ.№

№ДОК 

ҚОЛЫ 

ПОДП. 

КҮНІ 

ДАТА 

ДАЙЫН./РАЗРАБ. БОЛЕБИЕВА Л   ҚҰМКӨЛ ОҢТҮСТІК КЕН ОРНЫНДА ГАЗДЫ 

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ЦЕХЫН КЕҢЕЙТУ. 

ҰЛЫТАУ ОБЛЫСЫ, ҰЛЫТАУ АУДАНЫ./ 

РАСШИРЕНИЕ ЦЕХА УТИЛИЗАЦИИ ГАЗА НА 

МЕСТОРОЖДЕНИИ КУМКОЛЬ ЮЖНЫЙ. 

УЛЫТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ, УЛЫТАУСКИЙ 

РАЙОН. 

КЕЗЕҢІ 

СТАДИЯ 

ПАРАҚ 

ЛИСТ 

ПАРАҚ 

ЛИСТОВ 

    ЖЖ/РП 1 2 

    

ЖШС «ТАНАИС»/ 

ТОО «ТАНАИС»     

ЖБИ / ГИП Алдабергенов О   
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7. ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ 

Кәсіпорында қауіпсіз еңбек жағдайларын 

қамтамасыз ету мақсатында жұмысты 

ұйымдастыру рәсімдері еңбек заңнамасында, 

еңбекті қорғау жөніндегі ұлттық және 

өнеркәсіптік құжаттарда айқындалады. 

Кәсіпорынның еңбекті қорғау саласындағы 

жұмысының мақсаты өндірістік нәтижелерге 

қатысты қызметкерлердің өмірі мен 

денсаулығының басымдығын тану болып 

табылады. 

Еңбекті қорғау саласындағы жұмысты 

ұйымдастыру үшін кәсіпорын Еңбекті қорғауды 

бақылаудың тиімді жүйесін жобалап, енгізуі 

керек.  

Бас мердігер немесе жалға беруші қосалқы 

мердігерлерді немесе жалға алушыларды тарта 

отырып, құрылыс алаңдарында жұмыстарды 

орындау кезінде міндетті.  

      Мердігерлерді (жеке еңбек қызметімен 

айналысатын азаматтарды қоса алғанда) тарта 

отырып, құрылыс алаңы мен жұмыс 

учаскелерінің аумағында жұмыстар жүргізу 

кезінде құрылысты жүзеге асыратын тұлға:  

- мердігерлермен бірлесіп құрылысқа 

қатысатын барлық ұйымдар мен тұлғалар үшін 

міндетті қауіпсіз жұмыс жағдайларын 

қамтамасыз ететін іс-шаралар жоспарын әзірлеу; 

Еңбекті қорғауды бақылау жүйесі жалпы 

бақылау жүйесінің ажырамас бөлігі болып 

табылады және мыналарды қамтиды: қауіпсіз 

жұмысты қамтамасыз ету үшін өзара байланысты 

әлеуметтік-экономикалық, тиімді, санитарлық, 

медициналық шаралар, құқықтық рәсімдер 

кешенін жүргізу үшін шешімдер қабылдау, 

жұмыс кезінде адамның денсаулығы мен 

функционалдығын сақтау. 

Еңбекті қорғау жөніндегі негізгі іс-шаралар, 

жобалар ретінде: 

• газдың барлық технологиялық процесін 

толық тығыздау;  

• технологиялық жабдықты сақтандыру 

құрылғыларымен жарақтандыру  

• мүмкін болатын ең жоғары қысым 

жағдайынан жабдықты таңдау Материал  

Құбырлар, клапандар, фланецтер, ат 

тығыздағыштар максимумға арналған 

операциялық қысым онда 

• зауытта жасалған блокты және блокты-

жиынтықты жабдықты пайдалану 

неғұрлым сенімді ретінде пайдалану  

•  диспетчерлік пульттен технологиялық 

процесті бақылау, Автоматтандыру және 

басқару жабдықты бұғаттау және 

объектілерді қалыпты пайдалану 

жағдайларынан ауытқу кезінде дабыл 

7. ОХРАНА ТРУДА 

Процедуры по организации работы с 

целью обеспечения безопасных условий труда на 

предприятии определяются трудовым 

законодательством, национальными и 

промышленными документами по защите труда. 

Целью работы предприятия в области 

защиты труда является признание приоритета 

жизни и здоровья сотрудников по отношению к 

производственным результатам. 

Для организации работы в области защиты 

труда, предприятие должно запроектировать и 

внедрить эффективную систему контроля 

защиты труда.  

Генеральный подрядчик или арендодатель 

обязан при выполнении работ на строительных 

площадках с привлечением субподрядчиков или 

арендаторов.  

      При производстве работ на территории 

строительной площадки и участков работ с 

привлечением подрядчиков (включая граждан, 

занимающихся индивидуальной трудовой 

деятельностью) лицо, осуществляющее 

строительство, обязано:  

- разработать совместно с привлекаемыми 

подрядчиками план мероприятий, 

обеспечивающий безопасные условия работы, 

обязательные для всех организаций и лиц, 

участвующих в строительстве; 

Система контроля защиты труда  является 

необъемлемой частью общей системы контроля и 

включает: подготовку, принятие решений для 

проведения комплекса взаимосвязанных 

социально-экономических, эффективных, 

санитарных, медицинских мер, юридических 

процедур для обеспечения безопасной работы, 

сохранение здоровья и функциональности 

человека во время работы. 

В качестве основных мероприятий по 

охране труда, проектах следует предусматривать: 

• полную герметизацию всего 

технологического процесса газа;  

• оснащение технологического 

оборудования предохранительными 

устройствами  

• выбор оборудования из условия 

максимально возможного давления Материал  

Трубопровода, клапаны, фланцы, 

прокладки ит.д предназначены для максимума 

операционное давление.в нем 

• применение блочного и блочно-

комплектного оборудования заводского 

изготовления как более надежного в 

эксплуатации  

контроль, автоматизацию и управление 

технологическим процессом с диспетчерского 
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беру. пульта блокировку оборудования и 

сигнализацию при отклонении от нормальных 

условий эксплуатации объектов. 
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8-БӨЛІМ. ҚОҒАМДЫҚ ЖӘНЕ МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕР 

РАЗДЕЛ 8. ОБЩЕСТВЕННЫЕ И МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ 

      

КS24-29       

ӨЗГ  

ИЗМ. 

САНЫ 

КОЛ.. 

ПАРАҚ 

ЛИСТ 

ҚҰЖ.№

№ДОК 

ҚОЛЫ 

ПОДП. 

КҮНІ 

ДАТА 

ДАЙЫН./РАЗРАБ. БОЛЕБИЕВА Л   ҚҰМКӨЛ ОҢТҮСТІК КЕН ОРНЫНДА ГАЗДЫ 

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ЦЕХЫН КЕҢЕЙТУ. 

ҰЛЫТАУ ОБЛЫСЫ, ҰЛЫТАУ АУДАНЫ./ 

РАСШИРЕНИЕ ЦЕХА УТИЛИЗАЦИИ ГАЗА НА 

МЕСТОРОЖДЕНИИ КУМКОЛЬ ЮЖНЫЙ. 

УЛЫТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ, УЛЫТАУСКИЙ 

РАЙОН. 

КЕЗЕҢІ 

СТАДИЯ 

ПАРАҚ 

ЛИСТ 

ПАРАҚ 

ЛИСТОВ 

    ЖЖ/РП 1 2 

    

ЖШС «ТАНАИС»/ 

ТОО «ТАНАИС»     

ЖБИ / ГИП Алдабергенов О   
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8. ҚОҒАМДЫҚ ЖӘНЕ МЕДИЦИНАЛЫҚ 

ҚЫЗМЕТТЕР 

Жұмыс вахтасы кезінде адамдардың болуы 

үшін жобаланған барлық алаңдар тек алғашқы 

көмекті көздейді.  

Қызмет көрсетуші персонал кентте 

орналасқан асханада тамақ ішуі керек. 

 

8.1. Өндірістік санитария 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 

министрінің 2022 жылғы 11 ақпандағы № ҚР 

ДСМ -13 бұйрығымен бекітілген "мұнай 

операцияларын жүзеге асыратын технологиялық 

және ілеспе объектілер мен құрылыстарға 

қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық 

талаптар" сәйкес. 4-қосымша: 

81-тармақ, еңбек сипаты бар және 

жабдықталмаған объектілерде жұмыс істейтін 

жұмысшылардың (мұнара монтаждау 

бригадаларының, Ұңғымаларды ағымдағы және 

күрделі жөндеу бригадаларының жұмысшылары) 

ауыз суға арналған жеке колбалары болады; 

Және, 82-тармақ, ашық ауадағы өндірістік 

объектілерде ыстық климат жағдайында (сыртқы 

температура плюс 36ос жоғары болғанда) 

жұмыскерлер ауыз су режимін оңтайландыруға 

мүмкіндік беретін сусындармен қамтамасыз 

етіледі; 

Сондай-ақ 86-тармақ, құбыржолдардың 

құрылысымен жұмыс істейтіндер үшін тікелей 

жұмыс жүргізілетін жерде жылжымалы 

асханалар ұйымдастырылады. Базалық асханадан 

арнайы бөлінген үй – жайда тамақ тарата және 

қабылдай отырып, жұмыс орнына тамақ жеткізу 

жолымен тамақтандыруды ұйымдастыруға, 

сондай-ақ, егер жұмыс жүргізілетін жерден 

асханаға дейінгі қашықтық 300 м аспайтын 

болса, кәсіпшілікте стационарлық асханаларда 

тамақтандыруды ұйымдастыруға жол беріледі. 

Барлық жұмысшылар арнайы киіммен, 

арнайы аяқ киіммен және жеке қорғаныс 

құралдарымен қамтамасыз етіледі. 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 

министрінің 2021 жылғы 16 маусымдағы №ҚР 

ДСМ-49 бұйрығымен бекітілген" құрылыс 

объектілерін салу, реконструкциялау, жөндеу 

және іске қосу, пайдалану кезіндегі еңбек және 

тұрмыстық қызмет көрсету жағдайларына 

қойылатын санитариялық - эпидемиологиялық 

талаптарға " сәйкес кен орнының вахталық 

кентінде тұрмыстық және медициналық қызмет 

көрсету көзделеді. 

 

Тұрмыстық және медициналық қызмет 

көрсету кен орнының вахталық кентінде 

көзделеді. 

8. ОБЩЕСТВЕННЫЕ И 

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ 

Все площадки, спроектированные для 

пребывания людей во время рабочей вахты, 

предусматривают только первую помощь.  

Обслуживающий персонал должен 

принимать пищу в столовой, расположенной в 

поселке. 

 

8.1. Производственная санитария 

В соответствии с «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

технологическим и сопутствующим объектам и 

сооружениям, осуществляющим нефтяные 

операции" утвержденные приказом Министра 

национальной экономики Республики Казахстан 

от 11 февраля 2022 года, № ҚР ДСМ -13. 

Приложение 4: 

Пункт 81, Рабочие с разъездным 

характером труда и работающие на не 

обустроенных объектах (рабочие 

вышкомонтажных бригад, бригад текущего и 

капитального ремонта скважин) имеют 

индивидуальные фляжки для питьевой воды; 

И, пункт 82, На производственных 

объектах на открытом воздухе в условиях 

жаркого климата (при внешних температурах 

выше плюс 36оС) работники обеспечиваются 

напитками, позволяющие оптимизировать 

питьевой режим; 

А также пункт 86, Для работающих  

строительством трубопроводов 

организовываются передвижные столовые 

непосредственно на месте ведения работ. 

Допускается организация питания путем 

доставки пищи из базовой столовой к месту 

работ с раздачей и приемом пищи в специально 

выделенном помещении, а также – организация 

питания в стационарных столовых на промыслах, 

если расстояние до столовой от места ведения 

работ не более 300 м. Для рабочих с разъездным 

характером труда и работающих на 

необустроенных объектах следует предусматреть 

биотуалеты. 

Все работающие обеспечиваются 

спецодеждой, спецобувью  и средствами 

индивидуальной защиты. 

В соответствии "Санитарно-
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Жұмыс учаскелері мен жұмыс 

орындарындағы қызметкерлер ауыз сумен 

қамтамасыз етілуі тиіс, оның сапасы санитарлық 

талаптарға сәйкес келуі тиіс. 

Жұмысшылар үшін құрылыс-монтаждау 

жұмыстары кезінде объектіде биотуалеттер 

көзделуі тиіс. 

Қолданыстағы вахталық кенттің аумағында 

алғашқы қажетті медициналық көмек көрсету 

үшін асхана, жатақханалар, медициналық 

пункттер көзделген. Өмірге қауіп төндіретін 

ауыр аурулар анықталған кезде науқастарды 

жақын маңдағы медициналық мекемелерге 

тасымалдау көзделеді. 

Жұмыстар 1000 м белгіленген санитарлық 

қорғау аймағынан жұмыс істеп тұрған 

кәсіпорында жүргізіледі. 

эпидемиологическими требованиями к условиям 

труда и бытового обслуживания при 

строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, 

эксплуатации объектов строительства" 

утвержденные приказом Министра национальной 

экономики Республики Казахстан от 16 июня 

2021 года №ҚР ДСМ - 49 бытовое и медицинское 

обслуживание предусматривается в вахтовом 

поселке месторождения. 

 

Бытовое и медицинское обслуживание 

предусматривается в вахтовом поселке 

месторождения. 

Работники на участках работ и рабочих 

местах должны быть обеспечены питьевой водой, 

качество которой должно соответствовать 

санитарным требованиям. 

Для рабочих при строительно-монтажных 

работах на объекте должны быть предусмотрены 

биотуалеты. 

На территории существующего вахтового 

поселка предусмотрены столовая, общежития, 

медицинские пункты для оказания первой 

необходимой медицинской помощи. При 

обнаружении серьезных заболеваний, 

представляющих угрозу жизни, 

предусматривается транспортировка больных в 

ближайшие медицинские учреждения. 

Работы проводятся в действующем 

предприятии с установленной санитарной 

защитной зоны 1000 м. 
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9-БӨЛІМ. ӨРТ ҚАУІПСІЗДІГІ 

РАЗДЕЛ 9. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

      

КS24-29       

ӨЗГ  

ИЗМ. 

САНЫ 

КОЛ.. 

ПАРАҚ 

ЛИСТ 

ҚҰЖ.№

№ДОК 

ҚОЛЫ 

ПОДП. 

КҮНІ 

ДАТА 

ДАЙЫН./РАЗРАБ. БОЛЕБИЕВА Л   ҚҰМКӨЛ ОҢТҮСТІК КЕН ОРНЫНДА ГАЗДЫ 

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ЦЕХЫН КЕҢЕЙТУ. 

ҰЛЫТАУ ОБЛЫСЫ, ҰЛЫТАУ АУДАНЫ./ 

РАСШИРЕНИЕ ЦЕХА УТИЛИЗАЦИИ ГАЗА НА 

МЕСТОРОЖДЕНИИ КУМКОЛЬ ЮЖНЫЙ. 

УЛЫТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ, УЛЫТАУСКИЙ 

РАЙОН. 

КЕЗЕҢІ 

СТАДИЯ 

ПАРАҚ 

ЛИСТ 

ПАРАҚ 

ЛИСТОВ 

    ЖЖ/РП 1 2 

    

ЖШС «ТАНАИС»/ 

ТОО «ТАНАИС»     

ЖБИ / ГИП Алдабергенов О   
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9. ӨРТ ҚАУІПСІЗДІГІ 

9.1. Жабдыққа арналған алаңдарды орналастыру 

ҚР СН және Р нормаларын ескере отырып 

жобаланған. 

      Қолданыстағы алаңда өрт қауіпсіздігі 

талаптарына сәйкес алғашқы өрт сөндіру 

құралдары бар. Өрт қалқандары жасақталған: 

- ұнтақты өрт сөндіргіш-1 дана; 

-сыйымдылығы 0,5 м3-1 дана құм салынған 

қорап; 

- күректер-2 дана; 

- ломы-2 дана; 

- қылшықтар-2 дана; 

- балта-1 дана; 

- өрт шелектері-1 дана; 

- киізден жасалған кошма-1 дана. 

9.2. Өрт қауіпсіздігі барлық кезеңдерді (жобалау, 

салу, пайдалану) ескере отырып, өрт қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету деңгейімен сипатталуы және 

мынадай міндеттердің бірін орындауы тиіс: 

• өрттің пайда болуын болдырмау; 

• адамдардың өрт қауіпсіздігін қамтамасыз 

ету; 

• материалдық құндылықтардың өрт 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету; 

• адамдар мен материалдық 

құндылықтардың өрт қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету. 

9.3. Өрттің алдын алуға жанғыш ортаның пайда 

болуын болдырмау және (немесе) жанғыш ортада 

тұтану көздерін (немесе оған енгізуді) болдырмау 

арқылы қол жеткізуге тиіс. 

   Жанғыш ортаның пайда болуын болдырмау 

мынадай тәсілдердің бірімен немесе олардың 

комбинациясымен қамтамасыз етілуі тиіс: 

Жанбайтын және жануы қиын заттар мен 

материалдарды барынша пайдалану;  

Технология және құрылыс шарттары бойынша 

жанғыш заттардың, материалдардың массасын 

және (немесе) көлемін шектеуге және оларды 

орналастырудың неғұрлым қауіпсіз тәсіліне 

барынша мүмкіндік береді;  

 

 

Жанғыш заттар мен материалдардың массасын 

және (немесе) көлемін шектеуге, сондай-ақ 

оларды орналастырудың неғұрлым қауіпсіз 

тәсіліне қол жеткізуге тиіс: 

• ашық алаңдарда бір мезгілде орналасқан 

жанғыш заттар мен материалдардың 

массасын және (немесе) көлемін азайту; 

• объект орналасқан аумақты жанғыш 

қалдықтардан, шаң шөгінділерінен, 

мамықтан және т. б. мерзімді тазалау.; 

• Өндірістің өрт қауіпті қалдықтарын жою; 

9.4.Ұйымдастырушылық-техникалық іс-

9. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

9.1. Размещение площадок под оборудование 

запроектировано с учетом норм и СН и П РК. 

      На существующей площадке имеются  

первичные средства пожаротушения согласно 

требований пожарной безопасности. Пожарные 

щиты укомплектованы: 

- порошковый огнетушитель-1шт; 

- ящик с песком емкостью 0,5 м3-1шт; 

- лопаты-2 шт; 

- ломы-2шт; 

- багры-2шт; 

-топор -1шт; 

- пожарные ведра-1шт; 

- войлочная кошма-1шт. 

9.2. Пожарная безопасность должна 

характеризоваться уровнем обеспечения 

пожарной безопасности с учетом всех стадий  

(проектирование, строительство, эксплуатация) и 

выполнять одну из следующих задач: 

• исключать возникновение пожара; 

• обеспечивать пожарную безопасность 

людей; 

• обеспечивать пожарную безопасность 

материальных ценностей; 

• обеспечивать пожарную безопасность 

людей и материальных ценностей. 

9.3. Предотвращение пожара должно достигаться 

предотвращением образования горючей среды и 

(или) предотвращением в горючей среде (или 

внесения в неё) источников зажигания. 

   Предотвращение  образования горючей среды 

должно обеспечиваться одним из следующих 

способов или их комбинацией: 

Максимально возможным применением 

негорючих и трудногорючих веществ и 

материалов;  

Максимально возможным по условиям 

технологии и строительства ограничением  

массы и (или) объема горючих веществ, 

материалов и наиболее безопасным способом их 

размещения;  

 

 

Ограничение массы и (или) объема горючих 

веществ и материалов, а также наиболее 

безопасный способ их размещения должны 

достигаться: 

• уменьшением массы и (или) объема 

горючих веществ и материалов, находящихся 

одновременно на открытых площадках; 

• периодической очистки территории, на 

которой располагается объект от горючих 

отходов, отложений пыли, пуха и т.п.; 

• удалением пожароопасных отходов 

производства; 
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шараларға мыналар кіруі керек: 

• өрт күзетін ұйымдастыру; 

• қызметкерлерді өндірістегі өрт 

қауіпсіздігі ережелеріне оқытуды 

ұйымдастыру;  

• өрт туындаған жағдайда әкімшілік пен 

персоналдың іс-әрекеттері бойынша іс-

шараларды әзірлеу және адамдарды 

эвакуациялауды ұйымдастыру. 

9.4.Организационно-технические мероприятия 

должны включать: 

• организацию пожарной охраны; 

• организацию обучения персонала 

правилам пожарной безопасности на 

производстве;  

• разработка мероприятий по действиям 

администрации и персонала на случай 

возникновения пожара и организацию эвакуации 

людей. 
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10-БӨЛІМ. АЗАМАТТЫҚ ҚОРҒАНЫСТЫҢ ИНЖЕНЕРЛІК-ТЕХНИКАЛЫҚ 

ШАРАЛАРЫ, ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАРДЫҢ АЛДЫН АЛУ ШАРАЛАРЫ 

РАЗДЕЛ 10. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ 

ОБОРОНЫ, МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ 

      

КS24-29       

ӨЗГ  

ИЗМ. 

САНЫ 

КОЛ.. 

ПАРАҚ 

ЛИСТ 

ҚҰЖ.№

№ДОК 

ҚОЛЫ 

ПОДП. 

КҮНІ 

ДАТА 

ДАЙЫН./РАЗРАБ. БОЛЕБИЕВА Л   ҚҰМКӨЛ ОҢТҮСТІК КЕН ОРНЫНДА ГАЗДЫ 

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ЦЕХЫН КЕҢЕЙТУ. 

ҰЛЫТАУ ОБЛЫСЫ, ҰЛЫТАУ АУДАНЫ./ 

РАСШИРЕНИЕ ЦЕХА УТИЛИЗАЦИИ ГАЗА НА 

МЕСТОРОЖДЕНИИ КУМКОЛЬ ЮЖНЫЙ. 

УЛЫТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ, УЛЫТАУСКИЙ 

РАЙОН. 

КЕЗЕҢІ 

СТАДИЯ 

ПАРАҚ 

ЛИСТ 

ПАРАҚ 

ЛИСТОВ 

    ЖЖ/РП 1 2 

    

ЖШС «ТАНАИС»/ 
ТОО «ТАНАИС»     

ЖБИ / ГИП Алдабергенов О   
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10. АЗАМАТТЫҚ ҚОРҒАНЫСТЫҢ 

ИНЖЕНЕРЛІК-ТЕХНИКАЛЫҚ ІС-

ШАРАЛАРЫ, ТӨТЕНШЕ 

ЖАҒДАЙЛАРДЫҢ АЛДЫН АЛУ 

ЖӨНІНДЕГІ ІС-ШАРАЛАР 

 

Табиғи және техногендік сипаттағы ТЖ 

алдын алу жөніндегі негізгі шаралар: 

 

• төтенше жағдайлардың алдын алу 

жөніндегі іс-шаралар; 

• ғылыми зерттеулер, бақылаулар, жағдайды 

бақылау және төтенше жағдайларды 

болжау; 

• Төтенше жағдайлар саласындағы 

жариялылық және ақпарат; 

• білімді насихаттау, төтенше жағдайлар 

саласындағы қызметкерлерді оқыту; 

• Төтенше жағдайлар саласындағы қорғау іс-

шаралары. 

Барлық технологиялық аймақтар мен 

ғимараттар нормативтік құжаттарға сәйкес 

қауіптілік дәрежесі бойынша жіктеледі. 

Осылайша, "жалпы өрт қауіпсіздігіне қойылатын 

талаптар" бойынша және технологиялық 

ағындарға байланысты олар жарылыс және өрт 

қауіптілігі дәрежесі бойынша А, Б, В, Г, Д 

санаттарына бөлінеді: 

 

А-Жарылғыш Өрт Қаупі 

Жанғыш газдар (ГГ), тұтану температурасы 

28°С-тан аспайтын тез тұтанатын сұйықтықтар, 

жарылыс қаупі бар бу-газ-ауа қоспалары пайда 

болуы мүмкін, олардың тұтануы кезінде үй-

жайда 5 кПа-дан асатын жарылыстың есептік, 

артық қысымы дамиды. 

Сумен, ауаның оттегімен немесе бір-бірімен 

өзара әрекеттесу кезінде жарылып, жануға 

қабілетті заттар мен материалдар бөлмедегі 

жарылыстың есептік, артық қысымы 5 кПа-дан 

асатындай мөлшерде. 

 

Б-Жарылғыш Өрт Қауіпті 

Жанғыш шаң немесе талшықтар, тұтану 

температурасы 28°С-тан асатын тез тұтанатын 

сұйықтықтар. 

Жанғыш сұйықтықтар жарылғыш шаң-ауа 

қоспалары пайда болуы мүмкін, олардың 

тұтануы кезінде үй-жайда 5 кПа-дан асатын 

10. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ 

ОБОРОНЫ, МЕРОПРИЯТИЯ ПО 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ 

 

Основными мерами по предупреждению 

ЧС природного и техногенного характера 

являются: 

 

• мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций; 

• научные исследования, наблюдения, 

контроль обстановки и прогнозирование 

чрезвычайных ситуаций; 

• гласность и информация в области 

чрезвычайных ситуаций; 

• пропаганда знаний, обучение персонала в 

области чрезвычайных ситуаций; 

• защитные мероприятия в области 

чрезвычайных ситуаций. 

Все технологические зоны и здания 

классифицируются по степени опасности в 

соответствии с нормативными документами. Так, 

согласно «Общим требования к пожарной 

безопасности», и в зависимости от 

технологических потоков, они делятся на 

категории А, Б, В, Г, Д по степени 

взрывопожарной и пожарной опасности: 

 

А-Взрывопожароопасная 

Горючие газы (ГГ), 

легковоспламеняющиеся жидкости с 

температурой вспышки не более 28°С в таком 

количестве, что могут образовываться 

взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при 

воспламенении которых развивается расчетное, 

избыточное давление взрыва в помещении, 

превышающее 5 кПа. 

Вещества и материалы, способные 

взрываться и гореть при взаимодействии с водой, 

кислородом воздуха или друг с другом в таком 

количестве, что расчетное, избыточное давление 

взрыва в помещении превышает 5 кПа. 

 

Б-Взрывопожароопасная 

Горючие пыли или волокна, легко 

воспламеняющиеся жидкости с температурой 

вспышки более 28°С. 



 

                                                                            
44 

 

жарылыстың есептік, артық қысымы дамиды. 

В-Жарылғыш Өрт Қауіпті 

Жанғыш және жануы қиын сұйықтықтар, 

қатты жанғыш және жануы қиын заттар мен 

материалдар (оның ішінде шаң мен талшықтар), 

сумен, ауаның оттегімен немесе бір-бірімен өзара 

әрекеттесу кезінде Тек қана жануға қабілетті 

заттар мен материалдар, олар бар немесе 

айналыстағы Үй-жайлар А немесе Б. 

Г.  

Ыстық, ыстық немесе балқытылған күйдегі 

жанбайтын заттар мен материалдар, өңдеу 

процесі сәулелі жылу, ұшқын және жалынның 

бөлінуімен бірге жүреді; жанғыш газдар, 

сұйықтықтар және отын ретінде жағылатын 

немесе жойылатын қатты заттар. 

Д.  

Жанбайтын заттар мен материалдар суық 

күйде. 

Басқа қолданыстағы немесе бұрын 

қолданыста болған нормативтік құжаттарда 

материалдар мен күйлер персонал мен жабдыққа 

төнетін ықтимал қауіп деңгейлері бойынша ұқсас 

түрде айқындалады және жіктеледі.  

Әдетте, әр аймақ орнату шекарасымен 

анықталады, бірақ үлкенірек аймақ шеңберінде. 

Мәселен, мысалы, өрт қауіпті аймақтарды одан 

әрі кішігірім аймақтарға бөлуге болады, бұл 

қауіптің көзін анықтауды және оның пайда болу 

орнын анықтауды жеңілдетеді.  

 

 № 355 Ереженің 7-тармағының талаптарына 

сәйкес "жобалық құжаттамада персоналды жинау 

және эвакуациялау үшін орындар мен 

маршруттар, жұмыс істейтіндерді ұжымдық 

қорғау құралдары (бұдан әрі - ЖҚҚ), қоршаған 

ортаның газдануын бақылау станциялары, газ 

қауіпсіздігі бекеттері, жел көрсеткіштері, 

бақылау-өткізу пункттері көрсетілуі тиіс". 

Осыған байланысты, аталған іс-шаралар 

"азаматтық қорғау туралы"Қазақстан 

Республикасының 2014 жылғы 11 сәуірдегі № 

188-V Заңының 80-бабына сәйкес ЕБЖ-да 

қамтылғанын атап өтеміз. Қолданбаны қараңыз. 

Горючие жидкости в таком количестве, 

что могут образовываться взрывоопасные 

пылевоздушные смеси, при воспламенении 

которых развивается расчетное, избыточное 

давление взрыва в помещении, превышающее 5 

кПа. 

В-Взрывопожароопасная 

Горючие и трудногорючие жидкости, 

твердые горючие и трудногорючие вещества и 

материалы (в том числе пыли и волокна), 

вещества и материалы, способные при 

взаимодействии с водой, кислородом воздуха или 

друг с другом только гореть, при условии, что 

помещения в которых они имеются в наличии 

или обращаются, не относятся к категориям А 

или Б. 

Г.  

Негорючие вещества и материалы в 

горячем, раскаленном или расплавленном 

состоянии, процесс обработки которых 

сопровождается выделением лучистого тепла, 

искр и пламени; горючие газы, жидкости и 

твердые вещества, которые сжигаются или 

утилизируются в качестве топлива. 

Д.  

Негорючие вещества и материалы в 

холодном состоянии. 

В других действующих или ранее 

действовавших нормативных документах 

материалы и состояния определяются и 

классифицируются по уровням потенциальной 

угрозы для персонала и оборудования 

аналогичным образом.  

Обычно каждая зона определяется 

границами установки, но в рамках более крупной 

зоны. Так, например, пожароопасные зоны могут 

подразделяться далее на более мелкие зоны, что 

позволяет легче обнаруживать источник 

опасности и определять место его 

возникновения.  

 

 Согласно требованиям пункта 7 Правил 

№355 «В проектной документации должны 

указываться места и маршруты для сбора и 

эвакуации персонала, средства коллективной 

защиты (далее - СКЗ) работающих, станций 

контроля загазованности окружающей среды, 

постов газовой безопасности, ветровых 

указателей, контрольно-пропускных пунктов». В 
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связи с чем, отмечаем указанные мероприятия 

охвачены в ПЛВ в соответствии со статьей 80 

Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 

года № 188-V «О гражданской защите». См 

приложение. 
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11-БӨЛІМ. ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫ ЖӨНІНДЕГІ НЕГІЗГІ ІС-ШАРАЛАР 

РАЗДЕЛ 11. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

      

КS24-29       

ӨЗГ  

ИЗМ. 

САНЫ 

КОЛ.. 

ПАРАҚ 

ЛИСТ 

ҚҰЖ.№

№ДОК 

ҚОЛЫ 

ПОДП. 

КҮНІ 

ДАТА 

ДАЙЫН./РАЗРАБ. БОЛЕБИЕВА Л   ҚҰМКӨЛ ОҢТҮСТІК КЕН ОРНЫНДА ГАЗДЫ 

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ЦЕХЫН КЕҢЕЙТУ. 

ҰЛЫТАУ ОБЛЫСЫ, ҰЛЫТАУ АУДАНЫ./ 

РАСШИРЕНИЕ ЦЕХА УТИЛИЗАЦИИ ГАЗА НА 

МЕСТОРОЖДЕНИИ КУМКОЛЬ ЮЖНЫЙ. 

УЛЫТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ, УЛЫТАУСКИЙ 

РАЙОН. 

КЕЗЕҢІ 

СТАДИЯ 

ПАРАҚ 

ЛИСТ 

ПАРАҚ 

ЛИСТОВ 

    ЖЖ/РП 1 2 

    
ЖШС «ТАНАИС»/ 
ТОО «ТАНАИС»     

ЖБИ / ГИП Алдабергенов О   
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11.  Қауіпсіздік техникасы бойынша 

негізгі іс-шаралар 

Жалпы бөлім 

Жазатайым оқиғалардың алдын алу, 

Қазақстан Республикасында қолданыстағы 

стандарттар мен қызмет көрсету нормаларына 

сәйкес қалыпты және жайлы еңбек 

жағдайларын қамтамасыз ету мақсатында осы 

жобада қауіпсіздік техникасы және өртке 

қарсы қауіпсіздік жөніндегі бірқатар іс-

шаралар көзделеді. 

Қолданылатын жабдықтың 

номенклатурасы технологиялық процестің 

талаптарына, ҚР нормалары мен ережелеріне 

сәйкес қабылданды. Жабдықтың қауіпсіз 

жұмыс істеуі үшін жобада мынадай іс-шаралар 

көзделген: 

• МЕМСТ 12.2.003-91 сәйкес технологиялық 

аппараттардың, арматуралар мен 

құбырлардың герметикалығын және 

беріктігін қамтамасыз ету; 

• қажетті температураның сақталуын 

қамтамасыз ету үшін құбырлардың жылу 

оқшаулауын орындау;  

• құбырларды, арматуралар мен аспаптарды 

БӨАжА орналастыру ережелер мен 

нормалардың талаптарын ескере отырып 

және олардың функционалдық мақсатын 

ескере отырып орындалды; 

• технологиялық процестің негізгі 

параметрлерін бақылау қамтамасыз 

етілген; 

• жұмыс орындары ҚР ҚЕ сәйкес электр 

жарығымен жабдықталған 2.04-01-2011; 

• қызмет көрсетуші персонал арнайы 

киіммен, арнайы аяқ киіммен және 

қорғаныс құралдарымен қамтамасыз етілуі 

тиіс. 

Жоба келесі ережелер мен нормалардың 

талаптарына сәйкес әзірленді: 

o ҚР ҚЕ 1.02-03-2022 " құрылысқа 

жобалық құжаттаманы әзірлеу, келісу, бекіту 

тәртібі және құрамы; 

• ҚР ҚЕ өнеркәсіптік кәсіпорындарының 

11.  Основные мероприятия по технике 

безопасности 

Общая часть 

В целях предупреждения несчастных 

случаев, обеспечения нормальных и 

комфортабельных условий труда в соответствии 

с действующими в Республике Казахстан 

стандартами и нормами обслуживания данным 

проектом предусматривается ряд мероприятий по 

технике безопасности, и противопожарной 

безопасности. 

Номенклатура применяемого 

оборудования принята в соответствии с 

требованиями технологического процесса, норм 

и правил РК. Для безопасной  работы 

оборудования проектом предусмотрены 

следующие мероприятия: 

• Обеспечение герметичности  и прочности 

технологических аппаратов, арматуры и 

трубопроводов  в соответствии ГОСТ 12.2.003-

91; 

• выполнение тепловой изоляции  

трубопроводов    для обеспечения сохранения 

требуемой температуры;  

• размещение трубопроводов, арматуры и 

приборов КИП и А выполнено с учетом 

требований правил и норм и с учетом их 

функционального назначения; 

• обеспечен контроль за основными 

параметрами технологического процесса; 

• рабочие места оборудованы  

электрическим освещением в соответствии СН 

РК 2.04-01-2011; 

• обслуживающий персонал должен быть 

обеспечен спецодеждой, спец обувью и 

защитными средствами. 

Проект разработан в соответствии с 

требованиями следующих правил и норм: 

o СН РК 1.02-03-2022 «Порядок 

разработки, согласования, утверждения и состав 

проектной  документации на строительство; 

• Генеральные планы промышленных 

предприятий СН РК 3.01-03-2011; 

• Производственные здания СН РК 

3.02.127-2013; 

• Естественное и искусственное освещение 

СН РК 2.04.01-2011;  

• Склады нефти и нефтепродуктов СНиП 

2.02.03-2023 
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бас жоспарлары 3.01-03-2011; 

• ҚР ҚЕ өндірістік ғимараттары 3.02.127-

2013; 

• ҚР ҚЕ табиғи және жасанды 

жарықтандыру 2.04.01-2011;  

• ҚНжЕ Мұнай және мұнай өнімдері 

қоймалары 2.02.03-2023 

• Мұнай, газ және мұнай кен орындарының 

суын жинау, тасымалдау, дайындау 

объектілерін технологиялық жобалау 

нормалары 3-85 

• Ғимараттарды, үй-жайларды және 

құрылыстарды автоматты өрт дабылы 

жүйелерімен, автоматты өрт сөндіру 

қондырғыларымен жабдықтау және 

адамдарды өрт туралы хабардар ету 

нормалары. Астана 2002. ҚНжЕ 2.02-05-

2009; 

• ҚР ҚЕ 2.02-101-2022 "Өнеркәсіптік 

ғимараттар мен құрылыстардың өрт 

қауіпсіздігі ережелері". 

• "Ғимараттар мен құрылыстарды 

найзағайдан қорғау жөніндегі Нұсқаулық". 

ҚР ҚЕ 2.04-103-2013. 

•  ҚР ҚЕ 2.02.-01-2023 "ғимараттар мен 

құрылыстардың өрт қауіпсіздігі". 

• Нормы технологического проектирования 

объектов сбора, транспорта, подготовки нефти, 

газа и воды нефтяных месторождений ВНТП 3-

85 

• Нормы оборудования зданий, помещений 

и сооружений системами автоматической 

пожарной сигнализации, автоматическими 

установками пожаротушения и оповещения 

людей о пожаре. Астана 2002. СНиП 2.02-05-

2009; 

• СП РК 2.02-101-2022  «Правила 

пожарной безопасности промышленных зданий и 

сооружений». 

•  «Инструкция по устройству 

молниезащиты зданий и сооружений». СН РК 

2.04-103-2013. 

• СН РК 2.02.-01-2023 «Пожарная 

безопасность зданий и сооружений». 

 

 

 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33195180
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12-БӨЛІМ. НОРМАТИВТІК ҚҰЖАТТАРДЫҢ ТІЗБЕСІ 

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
 

      

KS24-29       

ӨЗГ  

ИЗМ. 

САНЫ 

КОЛ.. 

ПАРАҚ 

ЛИСТ 

ҚҰЖ.№

№ДОК 

ҚОЛЫ 

ПОДП. 

КҮНІ 

ДАТА 

ДАЙЫН./РАЗРАБ. БОЛЕБИЕВА Л   ҚҰМКӨЛ ОҢТҮСТІК КЕН ОРНЫНДА ГАЗДЫ 

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ЦЕХЫН КЕҢЕЙТУ. 

ҰЛЫТАУ ОБЛЫСЫ, ҰЛЫТАУ АУДАНЫ./ 

РАСШИРЕНИЕ ЦЕХА УТИЛИЗАЦИИ ГАЗА НА 

МЕСТОРОЖДЕНИИ КУМКОЛЬ ЮЖНЫЙ. 

УЛЫТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ, УЛЫТАУСКИЙ 

РАЙОН. 

КЕЗЕҢІ 

СТАДИЯ 

ПАРАҚ 

ЛИСТ 

ПАРАҚ 

ЛИСТОВ 

    ЖЖ/РП 1 2 

    

ЖШС «ТАНАИС»/ 
ТОО «ТАНАИС»     

ЖБИ / ГИП Алдабергенов О   
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12. НОРМАТИВТІК ҚҰЖАТТАРДЫҢ 

ТІЗБЕСІ 

Жобаның ережелер мен нормаларға сәйкестігі. 

Жобаның ережелер мен нормаларға сәйкестігі. 

• Жоба келесі ережелер мен нормалардың 

талаптарына сәйкес әзірленді: 

• Жоба келесі ережелер мен нормалардың 

талаптарына сәйкес әзірленді: 

• ҚР ҚЕ 1.02-03-2022 " құрылысқа 

жобалық құжаттаманы әзірлеу, келісу, 

бекіту тәртібі және құрамы; 

• ҚР ҚЕ өнеркәсіптік кәсіпорындарының 

бас жоспарлары 3.01-03-2011; 

• ҚР ҚЕ өндірістік ғимараттары 3.02-127-

2013; 

• ҚР ҚЕ табиғи және жасанды 

жарықтандыру 2.04.104-2012;  

• ҚР ҚЕ Мұнай және мұнай өнімдері 

қоймалары 2.02-03-2023 

• Мұнай, газ және мұнай кен орындарының 

суын жинау, тасымалдау, дайындау 

объектілерін технологиялық жобалау 

нормалары 3-85 

• ҚР ҚЕ 2.02-01-2023 "ғимараттар мен 

құрылыстардың өрт қауіпсіздігі" 

• "Азаматтық қорғау туралы" Қазақстан 

Республикасының 2014 жылғы 11 

сәуірдегі № 188-V Заңы; 

• "Өрт қауіпсіздігі. Жалпы талаптар" 

МЕМСТ 12.1.004-91; 

• "Ғимараттар мен құрылыстарды 

найзағайдан қорғау құрылғысына" ҚР ҚЕ 

2.04-103-2013 

• ВНТП 3-85 "мұнай кен орындарын 

жинау, тасымалдау, мұнай, газ және Су 

дайындау объектілерін технологиялық 

жобалау нормалары" 

• ҚР ҚЕ 3.01-103-2012 " өнеркәсіптік 

кәсіпорындардың бас жоспарлары. 

Жобалау нормалары" 

• ҚР ҚЕ 3.05-103-2014 "технологиялық 

жабдықтар және технологиялық 

құбырлар" 

• СН 527-80 "болат құбырларын жобалау 

жөніндегі Нұсқаулық" 

• "Электр қондырғыларын орнату 

ережелері" 

12. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ 

ДОКУМЕНТОВ 

Соответствие проекта правилам и нормам. 

Соответствие проекта правилам и нормам. 

• Проект разработан в соответствии с 

требованиями следующих правил и норм: 

• Проект разработан в соответствии с 

требованиями следующих правил и норм: 

• СН РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки, 

согласования, утверждения и состав проектной  

документации на строительство; 

• Генеральные планы промышленных 

предприятий СН РК 3.01-03-2011; 

• Производственные здания СП РК 3.02-127-

2013; 

• Естественное и искусственное освещение СН 

РК 2.04.104-2012;  

• Склады нефти и нефтепродуктов СН РК 2.02-

03-2023 

• Нормы технологического проектирования 

объектов сбора, транспорта, подготовки нефти, 

газа и воды нефтяных месторождений ВНТП 3-

85 

• СН РК 2.02-01-2023 «Пожарная безопасность 

зданий и сооружений» 

• Закон Республики Казахстан от 11 апреля 

2014 года № 188-V «О гражданской защите»; 

• «Пожарная безопасность. Общие требования» 

ГОСТ 12.1.004-91; 

• «Устройству молниезащиты зданий и 

сооружений» СП РК 2.04-103-2013 

• ВНТП 3-85 «Нормы технологического 

проектирования объектов сбора, транспорта, 

подготовки нефти, газа и воды нефтяных 

месторождений» 

•  СП РК 3.01-103-2012  «Генеральные планы 

промышленных предприятий. Нормы 

проектирования» 

• СП РК 3.05-103-2014 «Технологическое 

оборудование и технологические трубопроводы» 

• СН 527-80 «Инструкция по проектированию 

стальных трубопроводов» 

• «Правила устройства электроустановок» 

 

 

 

 


